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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa zamoéwienia

Specyfikacja techniczna dotyczgca wykonania budowy przylacza sieci cieptowniczej
do budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garazem podziemnym przy ul. Korzona 93, 95,
97, 99, 101 / Chyrowska 10 w Warszawie (usytuowanego na dz. ew. nr 29, 31, 33, 34, 35,37
obreb 4-10-05).

Dz. ew. nr 37, 44, 53, z obrebu 4-10-05.

1.2. Przedmiot i zakres robét Przedmiot robét

Niniejsze opracowanie okresla warunki techniczne wykonania i odbioru robét dotyczgcych
budowy przytgcza sieci cieptowniczej do budynku mieszkalnego przy ul. Korzona 93, 95, 97,
99, 101 / Chyrowska 10 w Warszawie .

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji w/w wymienionych robét.

1.2.1. Zakres robodt

1. Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie i odbiér robét zgodnych z rozwigzaniami zawartymi
w projekcie wykonawczym, t.j.:

e sporzadzenie rysunkéw montazowych | warsztatowych elementéw instalacji,
w zakresie niezbednym do montazu

e uzyskanie od producentéw, bgdz opracowanie wszelkich dokumentéw koniecznych
do uzyskania aprobat, atestéw dla elementéw instalacji, dopuszczajgcych
do stosowania jako materiatéw budowlanych w Polsce

e biezgca wspotpraca z lokalnym nadzorem budowlanym i koordynacja robot
Z pozostatymi branzami w trakcie realizacji

¢ wykonanie wykopu na catej dtugosci przytacza cieplnego o gtebokosci ~1,20+0,75m
e wykonanie podsypki z piasku (min.10cm)
¢ wykonanie niezbednych prac montazowych w miejscu wtgczenia do istn. sieci cieplnej,

e dostarczenie i utozenie elementéw przylgcza m.s.c — rurociagi, tuki, preizolowane
w technologii FINPOL ROHR, ze spadkami pokazanymi na profilu w proj. Budowlano-

wykonawczym
e dostarczenie i montaz rurociggéw przytagcza w obrebie wezta cieplnego i komory
z kompletnym osprzetem — zawory odcinajgce, odwadniacze, mocowania,

podwieszenia itp.
e wykonanie i sprawdzenie spawow

e dostarczenie, wykonanie i sprawdzenie potgczen systemu alarmowego BRANDES
e wykonanie przeswietlenia spawéw

e wykonanie niezbednych robét zabezpieczenia antykorozyjnego elementéw instalaciji
e zamufowanie potgczen spawanych

e zasypanie wykopu

e dostarczenie i montaz izolacji zewnetrznych rurociggéw w obrebie wezta cieplnego

e dostarczenie wszystkich materiatbw dodatkowych, jak materiat spawalniczy, sruby,
uszczelki, przeciwkotnierze, itp.

e rozruch i odbiér witgcznie ze sporzgdzeniem wymaganych protokétow



e wykonanie dokumentacji powykonawczej ukazujgcej szczegotowy faktyczny przebieg
rurociggow, rozmieszczenie pozostatych elementéw instalacji, ich wymiary, srednice,
tacznie z inwentaryzacjg geodezyjng.

e zapewnienie konserwacji w okresie gwarancyjnym
e instrukcje obstugi i konserwacji

Szczegodfowy zakres robot oraz obmiar zostat ujety w czesci kosztorysowej

1. Realizacja w/w robét winna byé przeprowadzona z uwzglednieniem okresow
przygotowawczych zwigzanych z zakupami materiatdéw, transportem na miejsce budowy,
przygotowaniami do prac motazowych, aby nie spowodowa¢ zadnych opdznien w realizacji
inwestycji.

2. Wykonawca zlecenia zawiera umowe na wykonanie budowy przytgcza sieci
cieptowniczej, ktéry musi by¢ kompletny z punktu widzenia wymagan technicznych,
formalnych i estetycznych i dlatego Wykonawca zlecenia jest zobowigzany uwzglednié
w swojej ofercie cenowej wszystkie sSwiadczenia (roboty) fgcznie z uruchomieniem,
Swiadczeniami wstepnymi, pomocniczymi i dodatkowymi oraz dostawe materiatéw i sprzetu
niezbednych do prawidtowego wykonania i eksploatacji wezta.

3. Wykonawca, przystepujgcy do przetargu, powinien zapozna¢ sie z dokumentacjq i
zaakceptowaC wszystkie dokumenty, wchodzace w sktad dokumentacji przetargowej.
Z samego faktu uczestniczenia w przetargu wynika, iz Wykonawca zobowigzuje sie do
zrealizowania, zgodnie z zasadami dobrego wykonawstwa, kompletnego i funkcjonujgcego
wezta. Wykonawca nie bedzie mogt w pozniejszym terminie ubiega¢ sie o dodatkowe
wynagrodzenie, motywujgc to zlym zrozumieniem dokumentacji lub ewentualnym nie
uwzglednieniem swiadczenia w przedmiarze, ale przewidzianego w dokumentacji opisowej lub
na planach instalacji, lub wynikajgcego z samej koncepciji.

4. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za urzadzenia i wykonywane prace, az do chwili
ich odbioru. Powinien on je utrzymywac w ciggu catego okresu trwania budowy w doskonatym
stanie i podjg¢ wszelkie srodki zapobiegawcze, aby nie zostaly zniszczone lub skradzione,
biorgc pod uwage ryzyko istniejgce na budowie.

5. Do Wykonawcy nalezg wszelkie niezbedne zabiegi formalne, majgce na celu
uzyskanie certyfikatu zgodnosci od upowaznionych jednostek oraz pozwolenia na podtgczenie
do sieci i eksploatacje obiektu.

1.3. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Do Wykonawcy przytacza sieci ciepfowniczej nalezg réwniez nastepujgce prace
towarzyszgce i tymczasowe:
» zabezpieczenie placu budowy w zakresie niezbednym do wykonania robat,
» eksploatacja sieci cieptowniczej i ich konserwacja w okresie préb, a w szczegdlnosci
wyznaczenie cztiowieka odpowiedzialnego za podtgczenie instalacji do sieci po sprawdzeniu,
ze wszystkie warunki BHP zostaty spetnione,
* przygotowanie dokumentéw koniecznych do otrzymania niezbednych zezwolen
administracyjnych i wnioskdw o dopuszczenie,
* szkolenie wyznaczonego przez Inwestora personelu,
» zapewnienie gwarancji (czesci i robocizna) w warunkach okreslonych w dokumentach
ogolnych, w tym gwarancji z tytutu dostawy, jezeli taka sie nalezy.

1.3.1- ROBOTY TOWARZYSZACE do ktorych zaliczamy:-

1.3.1.1 - Tyczenie trasy sieci cieplnej.
1.3.1.2 - Pomiary powykonawcze.
1.3.1.3 - Nadzory branzowe.

1.3.1.4 - Petnienie nadzoru autorskiego.

1.3.2 - ROBOTY TYMCZASOWE w zakresie :



1.3.2.1 - Wykonanie zabezpieczeh wykopow.
1.3.2.2 - Wykonanie tymczasowych przej$¢ dla pieszych.
1.3.2.3 - Wystawienie tablicy informacyjnej budowy.

1.4. Teren budowy

1.4.1. Organizacja robo6t

Przy budowie, oddawaniu do uzytku i utrzymaniu obiektéw budowlanych nalezy
stosowa¢ sie unormowan zawartych w Ustawie z dnia 7 lipca 1994r "Prawo budowlane"
w aktualnie obowigzujgcej wersiji.

1.4.1.1. Harmonogram robét

1. Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t Wykonawca powinien opracowac:
» harmonogram robét, uwzgledniajgcy ich rodzaje, kolejnos¢, terminy i etapy, jak réowniez
metody, sposoby i technologie wykonawstwa oraz niezbedne roboty wstepne i pomocnicze;
» harmonogram pracy sprzetu ciezkiego;
* zatozenia i wytyczne dla zagospodarowania placu budowy.

2. Przy ustalaniu kolejnosci i sposobu wykonywania poszczegdlnych rodzajow robot
nalezy uwzglednic:
» warunki réwnoczesnego wykonywania kilku rodzajéw robét na odcinkach przylegajgcych do
siebie lub potozonych jeden nad drugim, w celu zapobiezenia nieszczesliwym wypadkom i
mozliwo$ci powstawania przeszkéd w rownoczesnym wykonywaniu robot na tych odcinkach;
» warunki zapobiegajgce potrzebie dokonywania zmian w elementach lub czesciach obiektu
juz wykonanego przy pdzniejszym wykonywaniu dalszych robdét;
* potrzebe zastosowania srodkéw ochronnych przy wykonywaniu robdt, przy ktérych
bezpieczehstwo pracownikéw i innych oséb mogtoby byé zagrozone.

1.4.1.2. Wprowadzenie na budowe

1. Przed przystgpieniem do wykonywania robot nalezy sprawdzi¢, czy teren, na ktérym
roboty majg by¢ wykonywane, jest odpowiednio przygotowany oraz uzgodni¢ z Zamawiajgcym
sprawe ewentualnych prac pozostajgcych do wykonania w celu prawidtowego przygotowania
terenu. Nalezy tu m.in.:

* w przypadku stwierdzenia w trasie nie wykazanych w dokumentacji kabli, przewodéw lub
innych urzgdzen - usuniecie lub zabezpieczenie ich, po uzgodnieniu z organem, do ktérego
kompetencji nalezy utrzymanie urzgdzenh lub nadzér nad nimi;

2. Wprowadzenie na budowe odbywa sie komisyjnie z udziatem zainteresowanych
stron udokumentowane jest spisaniem protokotu.

3. Przed przystgpieniem do wykonywania robot Wykonawca powinien otrzymaé od
Zleceniodawcy (Inwestora, Generalnego Wykonawcy) pisemne oswiadczenie o uzyskaniu od
wtasciwego organu administracji pozwolenia na budowe dla obiektu i rob6t budowlano -
montazowych objetych zatwierdzonym projektem, bgdz kopie tej decyzji.

1.4.1.3.Koordynacja robot

1. Koordynacja robo6t budowlano - montazowych poszczegdlnych rodzajow powinna
by¢ dokonywana we wszystkich fazach procesu inwestycyjnego.

2. Ogolny harmonogram budowy powinien okresla¢ zakres oraz terminy rozpoczecia i
zakonczenia poszczegoinych rodzajow robdt, wzglednie ich etapow i powinien byc tak
uzgodniony, aby zapewniat prawidtowy przebieg zasadniczych robot ogdélnobudowlanych, a
rownoczesnie umozliwiat technicznie i ekonomicznie prawidlowe wykonawstwo robét
specjalistycznych. Ogdélny harmonogram budowy powinien stanowi¢ podstawe do
opracowania szczegotfowych harmonograméw robot specjalistycznych.

3. Koordynacjg nalezy objg¢ rowniez pomocnicze roboty ogdélnobudowlane zwigzane
z robotami, jesli Wykonawca robdét instalacyjnych nie bedzie ich wykonywac¢ wlasnymi sitami,
takich jak np. stawianie rusztowan itp.
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4. Wykonawca wyznaczy osobe odpowiedzialng za prace, ktéra bedzie jedyng osobg
uprawniong do kontaktow z Inwestorem i Generalnym Wykonawcg. Osoba ta powinna
posiada¢ niezbedne kwalifikacje i petnomocnictwo do udzielania odpowiedzi na wszystkie
pytania techniczne i finansowe dotyczace instalacji, podczas catego okresu trwania prac
wykonawczych, préb, odbioru i gwaranciji.
1.4.1.4.Dziennik budowy

1. Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce i winien by¢ prowadzony od dnia rozpoczecia robot do korica
okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy spoczywa na
Wykonawcy.

2. Zasady prowadzenia dziennika budowy reguluje Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczehstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz.U.Nr 108,p0z.953).

1.4.2. Zabezpieczenie intereséw 0sodb trzecich

1. Wiascicielem terenu, na ktérym znajduje sie planowana inwestycja jest Uzytkownik

2. Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wiasnosci publicznej lub prywatne;j.

3. Nalezy zastosowac rozwigzania chronigce interesy osob trzecich przed:

» pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz
ze $rodkéw tgcznosci;

» ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktécenia elektryczne,
promieniowanie;

* zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby.

4. Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obstugujgce urzgdzenia podziemne i
nadziemne o prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje
wszystkich niezbednych adaptacji i innych koniecznych robét w obrebie placu budowy
w mozliwie najkrotszym czasie.

5. Przed przystgpieniem do robot Wykonawca podejmie wszystkie niezbedne kroki
majgce na celu zabezpieczenie istniejgcych instalacji i urzadzen podziemnych i nadziemnych
przed ich uszkodzeniem w czasie realizacji robét.

6. W przypadku przypadkowego uszkodzenia istniejgcych instalacji Wykonawca
natychmiast powiadomi o tym fakcie odpowiednig instytucje uzytkujgcg lub bedaca
wiascicielem instalacji, a takze Zamawiajgcego. Wykonawca bedzie wspétpracowat
z odpowiednimi stuzbami specjalistycznymi w usunieciu powstatej awarii.

7. Jesli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robét lub brakiem
koniecznych dziatah ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci
publicznej i prywatnej, to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong
wilasnosé. Stan uszkodzonej lub naprawionej wlasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia.

8. Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urzadzeh podziemnych nie wykazanych na
planach i rysunkach dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiajgcego i powstate bez winy lub
zaniedbania Wykonawcy, zostang usuniete na koszt Zamawiajgcego. W pozostatych
przypadkach koszt naprawy uszkodzen obcigza Wykonawce.

1.4.3. Ochrona srodowiska i zdrowia ludzi

1.4.3.1. Ochrona srodowiska

1. Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie przepisy dotyczgce ochrony Srodowiska
naturalnego i stosowac je w czasie prowadzenia robot.

2. W szczegolnosci Wykonawca zapewni spetnienie nastepujgcych warunkow:
* miejsca na bazy, magazyny, skltadowiska bedg tak wybrane, aby nie powodowaty zniszczen
w srodowisku naturalnym;
* bedg podjete odpowiednie Srodki zabezpieczajgce przed: przekroczeniem dopuszczalnych
norm hatasu; mozliwoscig powstania pozaru.
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3. Osoby trzecie oraz osoby wykonujgce roboty budowlane nie mogg by¢ narazone na
dziatanie czynnikow szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych, a w szczegdlnosci takich
jak hatas, wibracje, promieniowanie elektromagnetyczne, pyly i gazy o natezeniach i
stezeniach przekraczajgcych wartosci dopuszczalne.

4. Przedmiotowe przedsiewziecie nie nalezy do inwestycji zaliczanych do mogacych
znaczgco oddziatywaé na $rodowisko w rozumieniu przepiséw zawartych w ustawie "Prawo
Ochrony Srodowiska" z dnia 27 kwietnia 2001r (Dz.U.Nr 62,p0z.627) i Rozporzgdzeniu Rady
Ministréw "w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac na
Srodowisko oraz szczegétowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia
do sporzadzenia raportu o0 oddziatywaniu na srodowisko " z dnia 9 listopada 2004r

5. Opfaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm okreslonych
w odpowiednich przepisach dotyczgcych ochrony Srodowiska obcigzg Wykonawce.

1.4.3.2. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

1. Materialy, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone
do uzycia.

2. Nie dopuszcza sie uzywania materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wiekszym, niz dopuszczalne.

3. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdét bedg mialy swiadectwo dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

4. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w zakresie robot, a po zakonczeniu
robot ich szkodliwo$¢ zanika, mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych przy ich wbudowaniu.

5. Jesli Wykonawca uzyt materiatbw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
Specyfikacjg Techniczng, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

1.4.3.3. Ochrona przeciwpozarowa

1. Wykonawca ma obowigzek znac¢ i przestrzega¢ wszystkich przepiséw dotyczgcych
ochrony przeciwpozarowej.

2. Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany
odpowiednimi przepisami.

3. Materialy tatwopalne muszg by¢ sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami oraz zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

4. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym w efekcie realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.4.4. Bezpieczenstwo i higiena pracy

1. Roboty zwigzane z remontem nie stwarzajg zagrozenia dla bezpieczehstwa i
zdrowia - nie wymagany jest plan BOIZ zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane.

2. Przy wykonywaniu robdt instalacyjnych Wykonawca zobowigzany jest do
przestrzegania ogdlnych przepisow w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, a
w szczegolnosci Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie
bezpieczehstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.Nr 47,
poz.401). W szczegodlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, badz szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

3. Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robdt jest obowigzany
opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig pracownikéw
w zakresie wykonywanych przez nich robét.

4. Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0osob zatrudnionych na placu budowy oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

5. Wszystkie osoby przebywajgce na terenie budowy obowigzuje stosowanie
niezbednych srodkéw ochrony indywidualne;.
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6. Uzywane na budowie maszyny i urzgdzenia nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig
uruchomienia przez osoby nieuprawnione do ich obstugi.

7. Wykonawca powinien posiadac aktualne uprawnienia do wykonywania prac, ktérych
sie podejmuje. Roboty zwigzane z podtgczaniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawg
instalacji mogg by¢ wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie

uprawnienia.
8 . Kwalifikacje personelu Wykonawcy robdét instalacyjnych powinny by¢ stwierdzone
przez wiasciwg komisje egzaminacyjng i udokumentowane aktualnie waznymi

zaswiadczeniami kwalifikacyjnymi,

1.5. Grupy, klasy i kategorie robét wg CPV
Dziat

45000000-7 Roboty budowlane

Grupa

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

Klasa

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych, roboty ziemne

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drdg, lotnisk i kolei, wyréwnanie terenu

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45320000-6 Roboty izolacyjne

45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45450000-6 Roboty budowlane, wykonczeniowe, pozostate

Kategoria
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45113000-2 Roboty na placu budowy

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciggdw komunikacyjnych i
linii energetycznych

45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggow i kabli

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania, oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drdg

45311000-0 Roboty w zakresie przewoddw instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych

45321000-3 Izolacje cieplne

45332000-3 Kfadzenie upustéw hydraulicznych

45331000-6 Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza

45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjgcych

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

1.6. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi
Polskimi Normami i Specyfikacja Techniczng "Wymagania ogdine"

1.6.1 - Pojecia ogdlne



+ Sie¢ cieplna w/p - sie¢ zewnetrzna wodna dwururowa wysokoparametrowa dla
doprowadzenia ciepta do weztow ciepinych posrednich wymiennikowych.

1.6.2 - Siec cieplna preizolowana

+ Sie¢ preizolowana - sie¢ z rur stalowych z natozong fabrycznie izolacjg termiczng i
ptaszczem ostonowym, przeznaczonych do bezkanatowego , bezposredniego uktadana
w ziemi.

* Przytgcze sieci cieplnej w/p - odcinek sieci cieplnej doprowadzajgcy ciepta do pojedynczego
odbioru ( wezia) .

1.6.3 - Urzadzenia uzbrojenia sieci

» Zawor odcinajgcy - preizolowany zawor kulowy odcinajgcy zakonczony skrzynkg uliczng do
zasuw

« Zawor odcinajgcy z podwdjnym odwodnieniem /odpowietrzeniem - preizolowany zespot
zaworu kulowego odcinajgcego z dwoma zaworami odwadniajgco - odpowietrzajgcymi .

» Odwodnienie - systemowe pionowe odgatezienie preizolowane zakonczone zaworem
kulowym i kotnierzem z zaslepkg, przeznaczone do odwodnienia ( opréznienia z wody)
odcinka rurociggu preizolowanego , bagdz. rurka odwadniajgca zamknieta zaworem kulowym
zlokalizowana w wezle cieplnym lub w istno komorze cieplnej na wlocie sieci preizolowanej,
wzglednie uzbrojenie w rurke odwadniajgcg zaworu odwadniajgcego wchodzgcego w skiad
preizolowanego zaworu odcinajgcego.

» Odpowietrzenie - rurka odpowietrzajgca zamknieta zaworem kulowym zlokalizowana
w wezle cieplnym na wilocie sieci preizolowanej lub w istno komorze cieplnej, wzglednie
uzbrojenie w rurke odpowietrzajgcg zaworu odpowietrzajgcego wchodzgcego w skiad
preizolowanego zaworu odcinajgcego.

* Rura ochronna - rura stalowa zabudowana na rurze przewodowej preizolowanej stuzgca do
przeprowadzenia cieptociggu pod jezdniami umozliwiajgca przysztg wymiane rur bez
koniecznosci naruszania nawierzchni jezdni.

1.6.4 - Elementy studzienek zaworowych i odwadniajgcych/odpowietrzajgcych

» Lawa - element podtrzymujgcy w gruncie kregi studzienki.

» Komora robocza - zasadnicza cze$¢ studzienki z kregdw betonowych, przeznaczona do
czynnosci eksploatacyjnych.

* Plyta przykrycia studzienki - ptyta przykrywajgca komore robocza.

+ Wiaz kanatowy - element zeliwny lub zeliwno-betonowy przeznaczony do przykrycia
studzienki umozliwiajgcy dostep do urzadzen (zaworéw).



2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH

2.1 Kontrola jakosci

1. Zastosowane w obiekcie urzgdzenia i materialy muszg posiadaé zgodne
z przepisami Swiadectwa badan technicznych, certyfikaty zgodnosci i $wiadectwa
dopuszczenia.

2. Powinny by¢ stosowane wyroby oznaczone znakiem zgodnosci z Polskg Norma.
Dopuszcza sie stosowanie wyrobéw, dla ktérych Producent lub Dostawca zadeklarowat ich
zgodno$¢ z Polskimi Normami deklaracjg zgodnosci wydang na witasng odpowiedzialnos¢.
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Dobér
materiatdw dla wezta cieplnego oraz dopuszczalno$¢ tgczenia i kontaktu ze sobg réznych
materiatdbw w poszczegdinych obiegach funkcjonalnych wezta powinien uwzglednia¢ kryteria
w tym zakresie zawarte w Warunkach technicznych wykonania i odbioru weztow cieplnych" * -
Zeszyt li 8 Wymagania Techniczne COBTRI INSTAL.

3. Dla obiegu cieptej wody nalezy uwzgledni¢ kryteria w tym zakresie zawarte
w Warunkach technicznych wykonania i odbioru instalacji wodociggowych" - Zeszyt li 7
Wymagania Techniczne COBTRI INSTAL

4. Materialy i urzgdzenia stosowane w obiegach cieplej wody uzytkowej i majgce z nig
kontakt powinny posiada¢ Atest Higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny dopuszczajacy je
do kontaktu z wodg pitna.

5. Wyroby niskonapieciowe, do ktdrych stosujg sie przepisy Rozporzadzenia Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 marca 2003r w sprawie zasadniczych
wymagan dla sprzetu elektrycznego (Dz.U. |i 49, poz. 414) muszg spetnia¢é wymagania
okreslone w rozporzadzeniu (dyrektywie niskonapieciowej Unii Europejskiej li 73/23/EEC i
93/58/EEC).

6. Aparatura powinna spetnia¢ wymagania wynikajgce z przepiséw Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2005r w sprawie dokonywania oceny zgodnosci
aparatury z zasadniczymi wymaganiami dotyczacymi kompatybilnosci elektromagnetycznej
oraz sposobu jej oznakowania (Dz.U. li 90, poz. 848) i dyrektywy Unii Europejskiej li
89/336/EEC w sprawie zblizenia przepisdow prawnych panstw czionkowskich dotyczgcych
kompatybilnosci elektromagnetyczne;.

7. Stosowaé tylko wyroby budowlane oznakowane CE Ilub znakiem budowlanym
posiadajgce stosowne certyfikaty, atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie
zgodnie z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych.

8. Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania wezta cieptowniczego
do wprowadzonych zmian konstrukcyjno - budowlanych lub zastgpienia zaprojektowanych
materiatow - w przypadku niemozliwosci ich uzyskania - przez inne materiaty lub elementy
o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej
dokumentacji technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i
uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zmiany materiatdw i elementéw okreslonych
w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowaé zmniejszenia trwatosci
eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe", Polskimi Normami oraz innymi przepisami dotyczgcymi przedmiotowej
instalacji wezta cieptowniczego.

9. W obiekcie mogg by¢ zastosowane wyroby budowlane:

» oznakowane CE (deklaracja zgodnosci CE);

» oznakowane znakiem budowlanym B (certyfikat);

* posiadajgce oswiadczenie Producenta, ze wyrdb jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami
(deklaracja zgodnosci).
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2.1.1. Jakos¢ dostaw

1. Uzywane bedg wylgcznie urzadzenia nowe, najlepszej jakosci, o ogodlnie znanej
marce oraz tatwo zastepowalne urzgdzeniami produkcji lokalnej, mozliwymi do zrealizowania
w krétkim czasie.

2. Materialy, elementy lub zespoly uzywane muszg odpowiada¢ postanowieniom
zawartym w dokumentach kontraktowych, jak réwniez w zamdwieniach. Jesli stanowig
przedmiot norm, muszg posiada¢ atesty.

3. Wszystkie urzgdzenia muszg posiadaé oznaczenie stopnia ochrony i stopieh reakcji
na ogien, przyjety w zaleznosci od pomieszczen i ryzyka istniejacego w miejscach, w ktérych
zostang one zainstalowane.

2.1.2. Wybodr dostaw

1. Przed przystgpieniem do prac, Wykonawca przedstawi do aprobaty kompletng liste
urzadzen, ktére zastosuje do wykonawstwa. Wykonawca powinien dostarczy¢ na poparcie
katalogi, szkice i rysunki, ktére ewentualnie bedg od niego wymagane. Kazda propozycja
Wykonawcy, ktora nie bedzie odpowiadaé technicznie, jakosciowo Iub estetycznie
przewidzianym w projekcie urzgdzeniom, bedzie mogta by¢ odrzucona.

2. W zaleznosci od potrzeb Generalnego Wykonawcy, moze by¢ zazgdane
przedstawienie prototypéw, prébek lub montazy prowizorycznych na miejscu robdt, aby
umozliwi¢ weryfikacje niektorych dostaw ze wzgledu na:

* ich zgodnos$¢ z okresleniami i specyfikacjami umowy,
* ich uruchomienie,
* ich pofgczenie z innymi elementami.

3. Prébki niewielkich urzadzen zostang dostarczone przez Wykonawce i ztozone na
placu budowy. Bedg one stuzyty jako zatwierdzony wzor do realizacji prac.

4. Wykonawca nie moze ziozy¢ zadnego zamdwienia na urzadzenia (chyba, ze na
jego ryzyko), tak dtugo jak prébka lub odpowiadajgcy prototyp nie zostanie zatwierdzony przez
Inwestora, Generalnego Wykonawce i Projektanta.

2.1.3. Transport

1. Rury w sztangach lub w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach
0 odpowiedniej dlugosci. Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas
transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac¢ ich zanieczyszczenia.

2. Dostarczone na budowe elementy automatyki (regulator pogodowy, urzadzenia
pomiarowe, pompy itp.) nalezy uprzednio sprawdzi¢ na kompletno$¢. Elementy automatyki
nalezy skladowa¢ w magazynach zamknietych. Powinny by¢ dostarczone w oryginalnych
opakowaniach producenta.

3. Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnosc.
Armature nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknietych. Armatura specjalna, jak zawory
regulacyjne, zawory antyskazeniowe powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach
producenta. Armature, tgczniki i materialy pomocnicze nalezy przechowywa¢ w magazynach
lub w pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

4. Izolacja termiczna:

» Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi
Srodkami transportu w sposéb zabezpieczajgcy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i
Zniszczeniem,

* Wyroby i materialty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywac
w pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dluzszego dziatania promieni
stonecznych na otuliny PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promieniowanie
ultrafioletowe,

» Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny i
krawedzie nie uszkodzone, a odchyiki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw
produkcyjnych powinny zawiera¢ sie¢ w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich
normach przedmiotowych
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5. W czasie transportu oraz sktadowania aparatury i urzgdzen elektrycznych nalezy
przestrzega¢ zalecen Wytworcow, a w szczegolnosci:
* nie narazac urzadzen na nagte przechylenia, szarpniecia, wstrzasy, uderzenia;
* transportowane urzadzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzgsami oraz
przesuwaniem sie wewnatrz srodka transportowego;
* na czas transportu elementy mogace ulec uszkodzeniu nalezy zdemontowac¢ i odpowiednio
zabezpieczy¢;
* aparature i urzgdzenia ostroznie zatadowywac i zdejmowag, nie narazajgc ich na uderzenia,
ubytki lub uszkodzenia powtok lakierniczych, oston blaszanych, zamkow itp.;
* zabezpieczy¢ je przed kradziezg lub zdekompletowaniem.

2.1.4. Kontrola dostaw

1. Po dostarczeniu aparatéw i urzadzen Wykonawca powinien przeprowadzi¢
ogledziny celem ustalenia stanu w momencie dostawy. Powinno sie zwrdci¢ uwage na to, czy
nie ma sladoéw przesunieé tadunku w transporcie, a w szczegolnosci, czy:

* nie ma Sladéw uszkodzen zewnetrznych;

* powtoki malarskie nie sg uszkodzone;

* urzagdzenia sg kompletne;

» wszystkie czesci zdemontowane na czas transportu sg kompletne i nieuszkodzone.

2. Jesli ogledziny dadzg wynik negatywny, nalezy sporzadzi¢ odpowiedni protokdt oraz
ztozy¢ reklamacje u Spedytora, a takze zawiadomi¢ Zamawiajgcego i Producenta.

2.1.5. Skiadowanie

1. Dostawa materiatdw przeznaczonych do robdt instalacyjnych powinna nastgpic
dopiero po odpowiednim przygotowaniu pomieszczen magazynowych bgdz miejsca montazu.

2. Sktadowanie materiatéw, aparatow i urzadzen instalacyjnych powinno odbywa¢ sie
w warunkach zapobiegajgcych zniszczeniu, uszkodzeniu, wzglednie pogorszeniu sie ich
wiasciwosci technicznych (jakosci) na skutek wplywow atmosferycznych i czynnikow fizyko -
chemicznych. Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajgce ze specjalnych wiasciwosci
materiatdw oraz wymagania w zakresie bezpieczehstwa przeciwpozarowego.

3. Jesdli jest to konieczne ze wzgledu na rodzaj materiatéw i wymagania okreslone
przez Producenta, pomieszczenia magazynowe powinny by¢é zamykane, zabezpieczac
materiaty od zewnetrznych wptywow atmosferycznych oraz umozliwia¢ utrzymanie wewnatrz
odpowiedniej temperatury i wilgotnosci.

4. W przypadku skltadowania materiatdbw przez dluzszy okres zapewni¢ ich
konserwacije.

3. Materiaty

Zastosowane elementy przylgcza m.s.c. — rurociggi i osprzet — muszg spetnia¢ wymagania
przepiséw prawnych i posiada¢ aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty
Badawcze.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robét wedtug zasad niniejszej specyfikacji sa:

3.1. Rurociagi

a) w terenie - Rurociggi stronie wody sieciowej wykonac z rur stalowych PN-EN10220:2005
Z atestem producenta i $wiadectwem odbioru jako$ciowego przez O$rodek Badania Jakosci
Wyrobow Hutnictwa ,,ZETOM?; ci$nienie probne P=2,0MPa.
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Rury przeznaczone na rurociggi cieptownicze muszg spetniaC zalecenia zawarte
w Zarzadzeniu 1/2012 z dnia 21.02.2012 w sprawie rur przewodowych przeznaczonych do
stosowania w warszawskim systemie cieptowniczym (w.s.c.)

Dn 50(¢ 60,3x2,9) - preizolowane; rury ostonowe z izolacjg termiczng ¢$125 wg PN/EN253 z
instalacjg alarmowg BRANDES — technologia FINPOL ROHR

Dn 40(¢ 48,3x2,9) - preizolowane; rury ostonowe z izolacjg termiczng $110 wg PN/EN253 z
instalacjg alarmowg BRANDES — technologia FINPOL ROHR

b) w pomieszczeniu wezta cieplnego

Rury przeznaczone na rurociggi cieptownicze muszg spetniaC zalecenia zawarte
w Zarzadzeniu 1/2012 z dnia 21.02.2012 w sprawie rur przewodowych przeznaczonych do
stosowania w warszawskim systemie cieptowniczym (w.s.c.)

Dn 40(¢ 48,3%x2,9); cisnienie probne P=2,0MPa.

3.2. Armatura i osprzet

Zawory odcinajgce sie€ cieptowniczg umieszczone w studzience i w wezle cieplnym.

Zawory odwadniajgce sie¢ cieptowniczg Dn20 w najnizszym punkcie sieci zostang
umieszczone w wezle cieplnym. Pomieszczenie wezta odwodnione do studzienki

Wszystkie urzgdzenia , materiaty i armatura powinny posiadac¢ opinie COBRTI

sInstal”

3.3. Przejscie przez sciane zewnetrznag

WiIot rurociggdéw preizolowanych do budynku wykonaé przeciskiem, a nastepnie zamontowaé
rure ostonowg HOBAS.

3.4. Zabezpieczenie antykorozyjne — farby podstawowe

— Emalia kreodurowo-czerwona tlenkowa o0 symbolu 7962-000-250, utwardzenie nastepuje
W czasie pracy rurociggow.

— Farba krzemianowo-cynkowa samoutwardzalna KORSIL 92 NaW, symbol 7320-111-950,
kolor szary metaliczny winna by¢ ktadziona na dobrze oczyszczong powierzchnie do | lub
Il stopnia czystosci.

Catosc¢ robot wykonaé zgodnie z instrukcjg KOR-3.

3.5. Izolacja termiczna

a) rurociggi w terenie

— fabryczna izolacja ze sztywnej pianki poliuretanowej (PUR)
b) rurociggi w budynku

— fabryczna izolacja ze sztywnej pianki poliuretanowej (PUR) w ptaszczu SPIRO

Izolacja termiczna rurociggdw w wezle cieplnym wg PN-B-02421:2000. otuling
termoizolacyjng Steinonorm . Grubosci izolacji w zalezno$ci od Srednicy

3.6. Instalacja alarmowa ,,BRANDES”

Budowana sie¢ cieptownicza zgodnie z wymogami Veolia Energia Warszawa S.A. bedzie
wyposazone w system rezystancyjny firmy ,Brandes” GmBH, wykrywajgcy i lokalizujgcy
wczesne awarie rurociggow.

Dziata on na zasadzie pomiaru rezystancji izolacji termicznej i stuzy do wykrywania i
lokalizowania wczesnych awarii rurociggow.
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Dla kontroli stanu przytgcza wykorzystywana n/w aparatura:

— tester (BS-MH2) reczny do pomiaréw kontrolnych stanu wilgotnosci pianki (zasilany
bateryjnie)

— lokalizator reczny (BS-POK) do lokalizowania miejsca wystepowania przecieku (zasilany
bateryjnie)

wspoétpracujgca z puszkami przytgczeniowymi PPA, pomiarowymi PPM

Uwaga:
Wszelkie uzasadnione zmiany i odstepstwa proponowane przez wykonawce powinny byc¢

obustronnie uzgodnione.

Decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie wykonawstwa powinny by¢ potwierdzone
wpisem inspektora nadzoru do dziennika budowy, a w przypadkach koniecznych
potwierdzone przez autora projektu.

Wszelkie zmiany i odstepstwa nie mogg powodowacé obnizenia wartosci funkcjonalnych i
uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg materiatdw, nie moga powodowaé zmniejszenia
trwatosci eksploatacyjnej.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

4.1. Wymagania ogoélne

1. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢é wykonywanych robaot.

2. Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdét zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej oraz w terminie przewidzianym
kontraktem.

3. Sprzet, bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét, bedzie
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

4. Maszyny i inne urzadzenia techniczne nalezy eksploatowaé, konserwowac i naprawiac
zgodnie z instrukcjg producenta, w sposéb zapewniajgcy ich sprawne dziatanie.

5. Maszyny, urzadzenia i sprzet zmechanizowany uzywane na budowie powinny by¢
ustawione i uzytkowane zgodnie z wymaganiami Producenta i ich przeznaczeniem.

6. Maszyny i inne urzgdzenia techniczne powinny by¢:

* utrzymywane w stanie zapewniajgcym ich sprawnosg;
* stosowane wylgcznie do prac, do jakich zostaty przeznaczone;
* obstugiwane przez wyznaczone osoby.

7. Eksploatowane na budowie urzadzenia i sprzet zmechanizowany podlegajgce
przepisom o dozorze technicznym powinny posiada¢ wazne dokumenty uprawniajgce do ich
eksploatacji. Dokumenty te powinny by¢ dostepne dla organéw kontroli w miejscu eksploatacii
maszyn i urzgdzenh.

8. Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach i innych urzgdzeniach
technicznych powinny by¢ dostepne instrukcje bezpiecznej obstugi i konserwaciji.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

5.1. Wymagania ogolne

» Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktore nie
wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i na wiasciwosci przewozonych
materiatow.

» Wykonawca bedzie usuwal na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.
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« Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu
materiatow, elementow, konstrukcji, urzadzen itp. niezbednych do wykonywania danego
rodzaju robot.

5.2.  Srodki transportu

Przewiduje sie wykorzystanie nizej wymienionych srodkow transportu:
» samochéd dostawczy do 0,9t
» samochdéd dostawczy do 3,5t.

6. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

6.1. Jakos¢ swiadczen

1. Zasadniczo jakos¢ swiadczen i wykonania musi odpowiadaé obowigzujgcym normom i
przepisom polskim, wzglednie europejskim. W oparciu o zawarte w wykazie swiadczenh dane
dotyczgce typu, czesci i materiatdw konstrukcyjnych oraz wymiaréw za opisany uwaza sie
réwniez przebieg procesu produkcyjnego, az do wykonania kompletnego s$wiadczenia
z uwzglednieniem zasad techniki i przepiséw wykonawczych.

2. Catos¢ instalacji powinna by¢ tak dobrana i zamontowana, aby:

* przy najwyzszej temperaturze otoczenia w warunkach normalnej eksploatacji nie zostata
przekroczona temperatura graniczna,;
* w wyniku dostepu wody nie mogty wystgpi¢ zadne uszkodzenia;
» skutki wynikajgce z przedostawania sie obcych ciat statych, w tym pytdw, byly
zminimalizowane;
* czesci podatne na niszczace dziatanie substancji powodujgcych korozje i zanieczyszczenie
byty odpowiedni zabezpieczone;
» elementy wykonane z materialtdw moggcych powodowaé wzajemne niszczenie nie stykaty
sie, o ile nie zastosowano odpowiednich $rodkéw zapobiegajgcych skutkom takiego
zetkniecia;
» wszelkie uszkodzenia powodowane przez narazenia mechaniczne byly zminimalizowane;
» zminimalizowac ryzyko rozprzestrzeniania sie ognia;

3. Wymagania dotyczgce zastosowanych materiatéw zostaty opisane w punkcie 2.

6.2. Ogoblne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robét zgodnie ze specyfikacja, poleceniami
nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami i
Prawem Budowlanym oraz:

— Dokumentacjg projektows;

— Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” wyd. COBRTI
Instal, Zeszyt 6 — maj 2003r.

— Polskimi Normami;

— Przepisami obowigzujgcymi przy wykonywaniu sieci cieplnych;

— Przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy;

— Przepisami dotyczgcymi ochrony przeciwpozarowe;j.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bhp w oparciu

o projekt organizacji robo6t i zagospodarowania placu budowy sporzgdzony przez

generalnego wykonawce i jego podwykonawcow.
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Wszystkie prace muszg byC prowadzone i zakonczone przy zachowaniu nalezytej
starannosci oraz zgodnie ze sztukg budowlana.

6.3. Montaz przewodéw rurowych

Wcinke projektowanego przytgcza do istniejgcej sieci cieplnej wykona¢ w uzgodnieniu
z Veolia Energia Warszawa S.A..
Rurociggi preizolowane utozy¢ ze spadkami pokazanymi na profilu, na podsypce
z piasku o granulacji 0-8mm i grubosci 10cm; potgczenia rurociggdw — spawane
elektrycznie (grubosc¢ scianki rury >4,0mm), wspawanie zaworéw kulowych Naval
zgodnie z zaleceniami producenta.

Po wykonaniu przeswietlenia spawdw i zaizolowaniu potgczen oraz skontrolowaniu
instalacji alarmowej, rurociggi nalezy zasypa¢ piaskiem o granulacji 0-8mm do
wysokosci min.10cm ponad wierzch rur ostonowych i utozy¢ tasmy ostrzegawcze.

Nastepnie przysypaé gruntem rodzimym do wysokosci przylegtego terenu, przy czym
minimalna wysokos¢ warstwy przykrywajgcej rurociggi winna wynosi¢ 0,4m od
wierzchu rur do poziomu terenu.

Rurociggi kompensowane bedg przez naturalne zatamania trasy (kolana).

W czasie montazu nalezy przestrzega¢ zasad zawartych w ,Warunkach technicznych
projektowania, wykonania, odbioru i eksploatacji sieci cieptowniczych z rur i elementéw
preizolowanych” opracowanych przez COB-RTI ,INSTAL” oraz w ,Instrukcji montazu
rurociggow preizolowanych” opracowanej przez SPEC.

6.4. Instalacja alarmowa ,,BRANDES” — wytyczne montazu

Kazde potgczenie instalacji alarmowej powinno by¢ skontrolowane przed zamufowaniem
ztgcz. Kontrola biezgca winna obejmowac:

— pomiar wilgotnosci izolacji prefabrykowane;j

— kontrole jakosci montazu rurociggu (eliminowanie zwaré lub zerwan przewodu)

Po zmontowaniu catej petli pomiarowej nalezy zmierzy¢ jej opér. W czasie montazu odczyt na
testerze BS-MH2 powinien by¢ ,0” (op6r wiekszy od 50MQ) lub minimum ,12” (opér wiekszy
od 10MQ).

— montaz instalacji alarmowej powinna prowadzi¢ osoba specjalnie przeszkolona

— montaz instalacji alarmowej prowadzi¢ jednoczes$nie z mufowaniem ztgcz

— nalezy przestrzegac scisle zalecen i instrukcji firmy ,BRANDES”

— nalezy wyréwnac potencjaty rur stalowych sieci zasilania i powrotu poprzez ich uziemienie.

6.5. Montaz urzadzen instalaciji

Urzadzenia instalacji nalezy montowa¢ zgodnie z DTR w miejscach pokazanych
w dokumentacji projektowej, z zachowaniem dostepu eksploatacyjnego dla serwisu, napraw i
konserwaciji.

6.6. Montaz armatury.

Armature nalezy montowaé w miejscach dostepnych, umozliwiajgcych personelowi
eksploatacyjnemu obstuge i konserwacije.

Przed montazem nalezy z armatury usungé wszelkie zanieczyszczenia i sprawdzi¢ jej
szczelnosé oraz sprawnosgé;
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Na przewodach poziomych armature nalezy ustawi¢ w takim potozeniu, by wrzeciono byto
skierowane do géry i lezato w ptaszczyznie pionowej, przechodzacej przez o$ przewodu;

6.7. Préba cisnieniowa i ptukanie rurociagow

Wedtug wytycznych Veolia Energia Warszawa S.A. proba szczelno$ci sieci cieptowniczej nie
jest wymagana.

Kontrole jako$ci spawdw nalezy przeprowadzi¢ poprzez badania ultradzwiekowe.

Wedtug wytycznych Veolia Energia Warszawa S.A. ptukanie rurociggow nie jest
wymagane.

6.8. Wykonanie izolacji cieptochronnej

1. Roboty izolacyjne nalezy rozpoczgé po zakonczeniu montazu rurociggéw,
przeprowadzeniu proby szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni
przeznaczonych do =zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidiowosci wykonania
powyzszych robét protokotem odbioru

2. Izolacje termiczng nalezy wykona¢ zgodnie z projektem typowym li G-17.2 "lzolacje
cieplne z materiatdw widknistych rurociggdw cieptowniczych w budynkach" lub innymi
materiatami posiadajgcymi atest COBRTI - "IN STAL"

3. Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i
wzdluzne elementéw nastepnej warstwy nie powinny pokrywa¢ odpowiednich stykéw
elementéw warstwy dolnej,

4. 1zolacje termiczne oraz armatura powinny by¢ pomalowane farbg olejng i oznakowane
zgodnie z aktualnymi normami. Barwy znakéw rozpoznawczych i dodatkowych powinny
odpowiadaé normie BN -66/8973 -O |.

5. Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedzi,

6.9. Demontaze

1. Przed przystgpieniem do demontazu przewodow zaizolowanych nalezy zdemontowac
izolacje cieplnag,

2. Rurociagi stalowe nalezy pocigé¢ palnikami lub tarczg na odcinki dtugosci pozwalajgce;j
na wyniesienie z budynku i transport,

3. Materiaty uzyskane z demontazu nalezy posegregowac i wywiez¢ do skiadnicy ztomu
lub na najblizsze (uzgodnione z Inwestorem) miejsce zwatki.

7. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH

Przy robotach instalacyjnych nalezy przed zasadniczymi odbiorami stosowac¢ réwniez
odbiory dodatkowe, miedzyoperacyjne i czesciowe, ktorych gtobwnym celem jest osiggniecie
wysokiej jakosci robot:

* Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej przewodoéw musi by¢ poddana prébie szczelnosci

* Instalacje nalezy dokfadnie odpowietrzy¢

» Badania odbiorcze wezla cieptowniczego powinny przebiega¢é wg. metodyki badan
okreslonej przedmiotowg aktualng normg uwzgledniajgcej ich podziat na badania przy
odbiorach czesciowych oraz przy odbiorze koncowym.

» Badania powinny zostaé przeprowadzone z metodykg okreslong w rozdziale 12 "Badania
odbiorcze" "Warunkéw technicznych wykonania i odbioru weztow cieplnych" " - Zeszyt |i 8
Wymagania Techniczne COBTRI INSTAL
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* Wykonawca w ramach Umowy na wykonanie robo6t zobowigzany jest do pisemnego
zawiadomienia o odbiorach technicznych, o rozruchu, odbiorze i przekazaniu do eksploataciji
poszczegdélnych instalacji przedstawicieli Inwestora oraz Veolia, ktérych obecnos¢ jest
wymagana. Wszystkie formalnosci z tym zwigzane wykonawca zobowigzany jest wykonac
w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru. Wykonawca bedzie uczestniczyé w uruchomieniu
systemow i odbiorze koncowym

» Do koncowego protokotu odbioru wezta cieptowniczego powinny by¢ zatgczone:

- wyniki wszystkich badan odbiorczych czesciowych i koncowych na zimno wraz z ich oceng,

- wyniki wszystkich badan odbiorczych na gorgco oraz w czasie ruchu prébnego wraz z ich
oceng

- potwierdzenie zgodnosci dokumentacji powykonawczej ze stanem faktycznym.

7.1. Odbiory miedzyoperacyjne

1. Odbiér miedzyoperacyjny jest to odbiér zakonczonego etapu rob6t majgcego istotny
wplyw na prawidtowe wykonanie dalszych robaot.

2. Odbioru miedzyoperacyjnego dokonuje kierownik robét przy udziale majstrow i
brygadzistéow, ktérzy uczestniczyli w wykonawstwie danego rodzaju robdt oraz ewentualnie
przedstawiciel Zamawiajgcego lub Inwestora i inne osoby, ktérych udziat w komisji odbiorczej
jest celowy.

3. Z kazdego dokonanego odbioru powinien by¢ sporzgdzony protokdt podpisany
przez wszystkich cztonkédw komisji, zawierajgcy ocene wykonanych robét i ewentualne
zalecenia, ktére powinny by¢ wykonane przed podjeciem dalszych prac.

4. Wyniki dokonanego odbioru miedzyoperacyjnego powinny by¢ wpisane do dziennika
budowy.

5. Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegajg w szczegdlnosci:

* przejscia dla przewoddéw przez sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworéw) ;
 ustawienie urzadzen odbiorczych (pompy, wymienniki, naczynie wzbiorcze, odmulacze) i
automatyki;

» osadzone konstrukcje wsporcze pod rurociggi, urzadzenia i armature;

» wykonanie studzienek rewizyjnych

7.2 Odbiory czesciowe

1. Odbiorem czes$ciowym moze byC objeta czes¢ obiektu lub instalacji stanowigca
etapowg catos¢ jak réwniez elementy obiektu przewidziane do zakrycia w celu sprawdzenia
jakosci wykonania robét oraz dokonania ich obmiaru.

2. Odbior tych robét powinien by¢é przeprowadzony komisyjnie w obecnosci
przedstawiciela Zamawiajgcego.

3. Odbidér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez koniecznosci hamowania
o0golnego postepu robét.

4. Z dokonanego odbioru nalezy spisaé protokot, w ktérym powinny by¢é wymienione
ewentualne wykryte wady (usterki) oraz okreslone terminy ich usuniecia.

5. Odbiorowi czesciowymi podlegajg w szczegdlnosci:

* Przewody rurowe w poszczegodlnych obiegach. Sprawdzi¢ nalezy, czy: -utozone rurociggi
zostaty prawidtowo oznaczone;

7.3. Préby montazowe i pomiary sprawdzajace

1. Po zakonczeniu montazu instalacji, a przed zgtoszeniem do odbioru koncowego nalezy
przeprowadzi¢ proby montazowe ,obejmujgce badania i pomiary sprawdzajgce. Sprawdzanie
powinno by¢ wykonane przez osobe wykwalifikowang i kompetentng w zakresie sprawdzania.
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W czasie sprawdzania i wykonywania prob nalezy zastosowac¢ srodki ostroznosci w celu
zapewnienia bezpieczenstwa oséb i unikniecia uszkodzen mienia i zainstalowanego
wyposazenia. Z prob montazowych nalezy sporzadzi¢ protokoty.

2. Przed przystgpieniem do préb nalezy przeprowadzi¢ ogledziny, ktére majg na celu
potwierdzenie, ze =zainstalowane na statle urzadzenia spetniajg wymagania dotyczgce
bezpieczehstwa podane w odpowiednich normach wyrobu, zostaty prawidtowo dobrane i
zainstalowane oraz nie majg widocznych uszkodzeh wptywajgcych na pogorszenie
bezpieczenstwa. W szczegdlnosci sprawdzi¢ nalezy:

» obecnos$¢ przegrdod ogniowych i innych srodkéw zapobiegajgcych rozprzestrzenianiu sie
pozaru;

» obecnos¢ srodkow ochrony przed skutkami dziatania ciepta;

» dobdr i nastawy urzgdzeh zabezpieczajgcych i sterujgcych;

« istnienie i prawidiowe umieszczenie odpowiednich urzgdzen;

* umieszczenie schematdw, tablic ostrzegawczych i informacyjnych;

* 0znaczenia przewodow, armatury i urzadzen itp.;

» poprawnosé potgczen przewodow;

» dostep do urzadzen, umozliwiajgcy wygodng ich obstuge, identyfikacje i konserwacje.

7.4. Dokumentacja powykonawcza

1. Techniczng dokumentacje powykonawczg stanowi:

« zaktualizowany - po wykonaniu robét - projekt techniczny, uzupetniony niezbednymi nowymi
i dodatkowymi rysunkami;
* specyfikacje techniczne;
» komplet protokotéw préb montazowych;
» protokoty rozruchu technologicznego;
* komplet swiadectw jakosci oraz kart gwarancyjnych materiatbw, maszyn, urzgdzen i
aparatow dostarczonych przez Wykonawce robdét wraz ze wskazaniem producentéw,
dostawcow i lokalnych stuzb naprawczych;
* instrukcje eksploatacji wykonanej instalacji i zainstalowanych urzadzen, o ile urzadzenia te
odbiegajg parametrami technicznymi i sposobem uzytkowania od urzadzen powszechnie
stosowanych;
» potwierdzenie zwrotu i rozliczenia materiatdbw zdemontowanych w przypadku przebudowy
lub remontu;
» oswiadczenie pisemne Wykonawcy stwierdzajgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg
techniczng i obowigzujgcymi przepisami;
* protokot przeszkolenia personelu obstugi;
+ wykaz dodatkowych urzadzen wzglednie czesci zamiennych przekazywanych
Uzytkownikowi.

2. Prawna dokumentacja powykonawcza powinna obejmowac:
» zaktualizowane dokumenty prawne wigcznie z tymi, ktére powstaty w czasie trwania
wykonawstwa;
* dziennik budowy;
* protokoty ewentualnych odbioréw czesciowych;
* korespondencje majgcy istotne znaczenie dla prac komisji odbioru koncowego;
* inne dokumenty w zakresie zaleznym od charakteru i specjalnosci robot.

3. Skreslenia, poprawki, uzupetnienia i adnotacje wprowadzone na odbitkach
opracowan projektowych powinny by¢é wykonane trwatg technikg graficzng, oméwione oraz
podpisane przez osobe dokonujgcg zapiséw wraz z datg ich dokonania.
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8. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

8.1. Przedmiar robot

1. Oferenci powinni doktadnie przestudiowa¢ catos¢ dokumentacji przetargowej, aby
wykonac swoje oferty bedgc w petni Swiadomym catej odpowiedzialnosci.

2. Wymagana jest wycena kazdej pozycji przedmiaru robot z wyjatkiem opisanych jako
"poza dostawg" lub "poza instalacjg".

3. Ceny i wartos¢ wstawiane do przedmiaru robot powinny by¢ wartosciami globalnymi
dla robét opisanych w tych pozycjach, wigczajgc koszty i wydatki konieczne dla wykonania
opisanych robot razem z wszelkimi robotami tymczasowymi, pracami towarzyszgcymi i
instalacjami, ktére mogg okazaé¢ sie niezbedne oraz zawiera¢ wszelkie ogdlne ryzyko,
obcigzenia i obowigzki przedstawione lub zawarte w dokumentach, na ktérych oparty jest
przetarg.

4. Nakfady robocizny, oprécz czynnosci podstawowych, muszg uwzgledniaé réwniez
nastepujgce roboty i czynnosci:

* zapoznanie sie z dokumentacjg techniczng;

 transport sprzetu, materiatéw, wyrobdéw i narzedzi z miejsca sktadowania na miejsce
wbudowania;

* kontrole stanu i jakosci materiatow;

* przemieszczenie sprzetu w obrebie stanowiska roboczego;

* montaz, demontaz i przestawiania rusztowan dla prac wykonywanych na wysokosci do 4m;
» wykonywanie czynno$ci pomocniczych;

* obstuge sprzetu nie posiadajgcego obstugi etatowej;

* czas na odpoczynek i inne uzasadnione przerwy w pracy;

* utrzymanie porzadku w miejscu pracy;

* przygotowanie i likwidacje stanowiska pracy;

* przejscie na nastepne stanowisko pracy;

» usuwanie wad i usterek zawinionych przez Wykonawce;

* udziat w przeprowadzaniu wewnetrznego obmiaru i odbioru robot.

5. Naklady zuzycia materiatbw Wykonawca okresli na podstawie witasnego
doswiadczenia lub aktualnego Katalogu Jednostkowych Norm Zuzycia Materiatow
Budowlanych uwzgledniajac instrukcje montazowe i wymagania okreslone w dokumentaciji
projektowej Obejmujg one:

* ilosci materiatbw wynikajgce z faktycznego zuzycia w trakcie wykonywania okreslonych
elementéw lub robdt;

* nieuniknione ubytki i odpady zwigzane z procesem technologicznym oraz powstate
w transporcie;

» materiaty pomocnicze.

6. Przyjete naktady pracy sprzetu muszg uwzglednia¢ zastosowanie petnosprawnego
sprzetu i maszyn oraz srodkéw transportu, wiasciwych dla danego rodzaju robédt, a takze
wymogoéw wynikajgcych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie. Naktady pracy sprzetu
muszg uwzgledniaé:

* czas efektywnej pracy;

* postoje spowodowane procesem technologicznym oraz wynikajgce z przestawiania sprzetu;
* przerwy wywotane warunkami atmosferycznymi, w czasie ktérych, z uwagi na
bezpieczenhstwo, przepisy zabraniajg pracy maszyn.

7. Zastosowane jednostki obliczeniowe sg takie same jak okreslone i dopuszczone
w Miedzynarodowym Systemie (SI).
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8.2. Ogodlne zasady obmiaru robét

1. Obmiar robdt bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych robdét zgodnie
z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi, w jednostkach okreslonych
w wycenionym przedmiarze robot.

2. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiajgcego
0 zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru. Zamawiajgcy bedzie powiadomiony, co
najmniej 3 dni przed zamierzonym terminem dokonania obmiaru.

3. Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w przedmiarze robdt nie
zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia wszystkich robot.

8.3. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

1. Obmiaru robét dokonuje sie z natury w jednostkach okreslonych w poszczegdlnych
pozycjach przedmiaru robaét.

2. O ile nie zostato to wyraznie i doktadnie okreslone w dokumentacji przetargowej,
mierzone powinny by¢ tylko roboty state. Roboty winny by¢ mierzone netto do wymiaréw
pokazanych na rysunkach, bgdz poleconych na pismie przez Zamawiajgcego, o ile nie zostato
to w kontrakcie wyraznie opisane, bgdz zalecone inacze;.

3. Dtugosci i odlegto$ci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg obmierzane
poziomo wzdtuz linii osiowej, szerokos$ci - po prostej prostopadtej do elementu.

4. Jezeli specyfikacje techniczne wiasciwe dla danych robét nie podajg tego inaczej, to
objetosci bedg wyliczane w nr' - jako dtugo$¢ pomnozona przez sredni przekrgj.

5. llosci, ktére majg byé obmierzane wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach.

9. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

9.1. Odbiér koncowy

1. Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w zakresie
ich ilosci, jakosci i wartosci.

2. Przed odbiorem instalacji, Zamawiajacy (Inwestor, Generalny Wykonawca), z udziatem
Uzytkownika, dokona kontroli wykonania prac. Do tego czasu Wykonawca musi zakonczyc¢
uruchomienie instalacji, wykona¢ niezbedne préby i przygotowaé dokumentacje
Z przeprowadzonych préb.

3. Odbioru koncowego od Wykonawcy dokonuje przedstawiciel Zamawiajgcego
(Inwestora). Moze on korzystaé z opinii komisji w tym celu powofanej, ziozonej
Z rzeczoznawcow i przedstawicieli Uzytkownika oraz kompetentnych organow.

4. Przed przystgpieniem do odbioru koncowego Wykonawca robot zobowigzany jest do:

» przygotowania dokumentdéw potrzebnych do nalezytej oceny wykonanych robdt bedacych
przedmiotem odbioru ( patrz punkt "Dokumentacja powykonawcza");

* zlozenia pisemnego wniosku o dokonanie odbioru;

» umozliwienia komisji odbioru zapoznania sie z w/w dokumentami i przedmiotem odbioru.

5. Wykonawca zobowigzuje sie do udzielenia niezbednej pomocy w czasie prac
komisji odbioru w tym zapewnieniu wykwalifikowanego personelu, narzedzi i urzgadzen
pomiarowo-kontrolnych w celu wykonania wszystkich dziatan i weryfikacji, ktére bedg mogty
by¢ od niego zazgdane.

6. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi.

7. W toku odbioru koncowego komisja zapozna sie z realizacjg ustalen dokonanych
w trakcie odbiorow robot zanikajgcych i podlegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonywania robot uzupetniajgcych i robo6t poprawkowych.

8. Przy dokonywaniu odbioru koncowego nalezy:
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* sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonanych robét z umowsg, dokumentacjg projektowo - kosztorysowa,
warunkami technicznymi wykonania, normami i przepisami;

+ dokonac prob i odbioru instalacji w stanie gorgcym;

* sprawdzi¢ kompletnosé oraz jako$¢ wykonanych robét i funkcjonowanie urzadzen;

+ sprawdzi¢ udokumentowanie jakosci wykonanych robdt (instalacji) odpowiednimi
protokotami prob montazowych oraz ewentualnymi protokotami z rozruchu technologicznego,
sprawdzajgc przy tym rowniez wykonanie zalecen i ustaleh zawartych w protokotach prob i
odbioréw czesciowych.

9. Z odbioru koncowego powinien by¢é spisany protokét podpisany przez
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy, Veolia Energia Warszawa S.A.
oraz osoby biorgce udziat w czynnosciach odbioru. Protokét powinien zawieraé ustalenia
poczynione w trakcie odbioru, stwierdzone ewentualne wady i usterki oraz uzgodnione terminy
ich usuniecia.

10. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych robdt w
poszczegdlnych elementach nieznacznie odbiega od jakosci wymaganej i nie ma wiekszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i na bezpieczenstwo ruchu, woéwczas komisja
dokona odbioru, dokonujgc odpowiednich potrgcen, przyjmujac, iz wartos¢ wykonanych robot
jest pomniejszona w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.

11. W przypadku, gdy wyniki odbioru kohcowego upowazniajg do przyjecia obiektu do
eksploatacji, protokét powinien zawieraé odnosne oswiadczenie Zamawiajgcego lub,
w przypadku przeciwnym, odmowe wraz z jej uzasadnieniem.

9.2. Przekazanie do eksploataciji

1. Obiekt (instalacja) moze by¢ przejety do eksploatacji (w posiadanie) po przekazaniu
catosci robot wykonanych na obiekcie po odbiorze koncowym i stwierdzeniu usuniecia wad i
usterek oraz wykonania zalecen.

2. Przekazanie obiektu do eksploatacji Zamawiajgcemu (Uzytkownikowi) nie zwalnia
Wykonawcy od usuniecia ewentualnych wad i usterek zgtoszonych przez Uzytkownika
w okresie trwania rekojmi tj. w okresie gwarancyjnym.

9.3. Odbiér ostateczny

1. Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem
usterek stwierdzonych przy odbiorze kohcowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

2. Odbior ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
Z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

10. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo, podstawg ptatnosci jest wartosé (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaftowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniac¢
wszystkie czynnosci, wymagania, badania oraz pomiary sktadajgce sie na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w kosztorysie i w dokumentaciji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowac:

-robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami;

-wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, transportu i magazynowania;
-wartos¢ pracy sprzetu z towarzyszacymi kosztami;

-koszty posrednie, zysk kalkulacyjny.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
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11. DOKUMENTY ODNIESIENIA

11.1. Skiad dokumentacji przetargowej

Dokumentacja przetargowa w zakresie instalacji wezta cieplnego zawiera nastepujgce
dokumenty:
* przedmiary robét;
* niniejsza ogolna specyfikacja techniczna;
* opisy techniczne, obliczenia czesci technologicznej z automatykg
* komplet planéw technicznych, rysunkow i schematow wraz ze wszystkimi wymaganymi
opiniami i uzgodnieniami.

11.2. Ustawy

Ustawa z dnia 7.07.1994 r. — PRAWO BUDOWLANE (Dz.U. NR 89/94 poz. 414
z pozniejszymi zmianami);

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. — o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.
2003 nr 80 poz. 717);

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. — o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. 2002 nr 166 poz.
1360 z pdzniejszymi zmianami);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. z p6zn. zm. Prawo ochrony $rodowiska, art. 24 ust. 4
Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002 r. o normalizacji (Dz.U. 2002 nr 169 poz 1386)

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne (Dz.U. 1997 nr 54 poz. 348
Z pdzniejszymi zmianami)

11.3. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 15.06.2002 r. Nr
75, poz. 690) z pézniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegotowych
warunkéw funkcjonowania systeméw cieptowniczych (Dz. U. 2007 nr 16 poz. 92)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegoétowego
zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072,
zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r w sprawie oznakowania
opakowan substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektérych mieszanin
(Dz. U. z 2012 nr 0 poz. 445 z pézn. zmianami).

11.4. Polskie Normy

Warunki techniczne wykonania, badania, préb i odbioru okreslajg normy:

1. PN-EN 253+A1:2013-06 Sieci ciepfownicze - System preizolowanych zespolonych rur do
wodnych sieci cieptowniczych ukiadanych bezposrednio w gruncie - Zespot rurowy ze stalowej
rury przewodoweyj, izolacji cieplnej z poliuretanu i ptaszcza ostonowego z polietylenu

2. PN-EN ISO 8501-1:2008 Przygotowanie podfozy stalowych przed naktadaniem farb i
podobnych produktéw - Wzrokowa ocena czystosci powierzchni - Czes¢ 1: Stopnie
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skorodowania i stopnie przygotowania niepokrytych podiozy stalowych oraz podtozy
stalowych po catkowitym usunieciu

wczeshiej natozonych powtok

3. PN-EN 10204 :2006 Wyroby metalowe - Rodzaje dokumentow kontroli

4. PN-EN 10220:2005 Rury stalowe bez szwu i ze szwem - Wymiary i masy na jednostke
dtugosci

5. PN-EN 10216-2:2014-02 Rury stalowe bez szwu do zastosowan cisnieniowych - Warunki
techniczne dostawy - Czes$¢ 2: Rury ze stali niestopowych z okreslonymi wiasnosciami w
temperaturze podwyzszonej

6. PN-EN 10217-5:2004/A1:2006 Rury stalowe ze szwem do zastosowan ciSnieniowych —
Warunki techniczne dostawy - Czes¢ 5: Rury ze stali niestopowych i stopowych spawane
tukiem Krytym z okreslonymi wiasnoSciami w temperaturze podwyzszonej

7. PN-ISO 6761:1996 Rury stalowe - Przygotowanie koncow rur i ksztaftek do spawania

8. PN-EN ISO 845:2010 Gumy i tworzywa sztuczne porowate - Oznaczanie gesto$ci pozornej

9. PN-EN ISO 8497:1999 Izolacja cieplna - Okreslanie wtfasciwoSci w zakresie przeptywu
ciepta w stanie ustalonym przez izolacje cieplne przewoddéw rurowych

10. PN-EN ISO 4590:2005 Sztywne tworzywa sztuczne porowate - Oznaczanie udziatu
procentowego objeto$ci otwartych i zamknietych komdérek (metoda 1)

11. PN-EN 489:2009 Sieci cieptownicze - System preizolowanych zespolonych rur do
wodnych sieci ciepfowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie - Zespot ztgcza stalowych
rur przewodowych z izolacjg cieplng z poliuretanu i ptaszczem ostonowym z polietylenu

12. PN-EN 488+A1:2014-03 Sieci ciepfownicze - System preizolowanych zespolonych rur do
wodnych sieci cieptowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie - Zespdot armatury do
stalowych rur przewodowych, z izolacjg cieplng z poliuretanu i ptaszczem osftonowym z
polietylenu

13. PN-EN 448:2009 Sieci cieptownicze - System preizolowanych zespolonych rur do
wodnych sieci cieptowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie - Ksztaftki - zespoty ze
stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej w poliuretanu i ptaszcza ostonowego z polietylenu

14. PN-EN ISO 5817:2014-05 Spawanie - Zigcza spawane ze stali, niklu, tytanu i ich stopéw
(z wyjgtkiem spawanych wigzkg) - Poziomy jako$ci wedtug niezgodno$ci spawalniczych

15. PN-EN 10088-1:2014-12 Stale odporne na korozje - Cze$¢ 1: Wykaz stali odpornych na
korozje

16. PN-EN 14917+A1:2012 Metalowe mieszkowe ztgcza kompensacyjne do zastosowan
cisnieniowych

17. PN-EN 13941+A1:2010 Projektowanie i montaz systemu preizolowanych rur zespolonych

18. PN-EN 13480-3:2012 Rurociggi przemysfowe metalowe - Czes$¢ 3: Projektowanie i
obliczenia

19. PN-EN 13480-5:2012 Rurociggi przemystowe metalowe - Cze$¢ 5: Kontrola i badania

20. PN-En I1SO 16823:2014-06 Badania nieszczelnosci — Badania ultradzwiekowe — Technika
przepuszczania; PN -EN I1SO 16810:2014-06 Badania nieniszczgce -Badania ultradzwiekowe
— Zasady ogoélne; PNEN16826:2014-06 Badania nieniszczgce -Badania ultradzwiekowe —
Badania nieciggfosci prostopadtych do powierzchni, PN-EN 16827:2014-06 Badania
nieniszczgce —Badania ultradzwiekowe - Charakteryzowanie i wymiarowanie nieciggtoSci

21. PN — EN ISO 11666:2011 Badanie nieniszczgce ztgczy spawanych - Badania
ultradzwiekowe ztgczy spawanych - Poziomy akceptacjil712:2001/Apl:2003 Badanie
nieniszczgce ztgczy spawanych - Badania ultradzwiekowe zigczy spawanych - Poziomy
akceptaciji

22. PN-EN ISO 23279:2010 Badania nieniszczgce spoin - Badania ultradzwiekowe.
Charakterystyka wskazan w spoinach

23. PN — EN ISO 17640:2011 Badania nieniszczgce spoin - Badanie ultradzwiekowe zltgczy
spawanych

24. PN-EN 10160:2001 Badanie ultradzwiekowe wyrobow stalowych ptaskich grubosci rownej
lub wigkszej niz 6 mm (metoda echa)

25. PN-EN ISO 17637:2011 Badania nieniszczgce ztgczy spawanych — Badania wizualne
ztgczy spawanych

26. PN-EN 13018:2004 Badania nieniszczgce - Badania wizualne - Zasady ogoine,
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27. PN-EN ISO 9712:2012 Badania nieniszczgce - Kwalifikacja i certyfikacja personelu badan
nieniszczgcych

28. PN -EN ISO 9609-1:2014-02 Egzamin kwalifikacyjny spawaczy - Spawanie - CzeS¢ 1:
Stale

29. PN - EN ISO 14732:2014-01 Personel spawalniczy -Egzaminowanie operatorow urzgdzen
spawalniczych oraz nastawiaczy dla zmechanizowanego i automatycznego spajania metali
30. PN-EN ISO 14731:2008 Nadzorowanie spawania - Zadania i odpowiedzialno$¢

31. PN-EN ISO 3834-1:2007 Wymagania jakosci dotyczgce spawania materiatow
metalowych- Czes¢ 1 — Kryteria wyboru odpowiedniego poziomu wymagan jakosci

32. PN-EN ISO 3834-2:2007 Wymagania jakosci dotyczgce spawania materiatow
metalowych- Czes¢ 2 — Petne wymagania jakoSci

33. PN-EN ISO 3834-3:2007 Wymagania jakosci dotyczgce spawania materiatow
metalowych- Czes¢ 3 - Standardowe wymagania dotyczgce jakosci

34. PN-EN ISO 3834-4:2007 Wymagania jakosci dotyczgce spawania materiatow
metalowych- Czes¢ 4 - Podstawowe wymagania dotyczgce jakoSci

35. PN-EN ISO 15609-1:2007 Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali —
Instrukcja technologiczna spawania - Cze$¢ 1: Spawanie tukowe,

36. PN-EN ISO 15609-2:2005 Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali —
Instrukcja technologiczna spawania - Cze$¢ 2: Spawanie gazowe

37. PN-EN 1SO 9692-2:2002 Spawanie i procesy pokrewne - Przygotowanie brzegoéw do
spawania -Czes$¢ 2: Spawanie stali fukiem krytym

38. PN-EN ISO 2560:2010 Materiaty dodatkowe do spawania - Elektrody otulone do recznego
spawania tukowego stali niestopowych i drobnoziarnistych - Klasyfikacja

39. PN-79/E-69010 Wyroby z wegli uszlachetnionych -Elektrody spawalnicze

40. PN-EN I1SO 17632:2011 Materiaty dodatkowe do spawania - Druty elektrodowe proszkowe
do spawania fukowego elektrodg metalowg, w osfonie gazu i bez ostony gazu, stali
niestopowych i drobnoziarnistych - Klasyfikacja

41. PN-EN ISO 14343:2010 Materiaty dodatkowe do spawania - Druty elektrodowe, tasmy
elektrodowe, druty i prety do spawania tukowego stali nierdzewnych i zaroodpornych -
Klasyfikacja

42. PN-EN 12536:2002 Materiaty dodatkowe do spawania - Prety do spawania gazowego stali
niestopowych i stali odpornych na pefzanie - Klasyfikacja

43. PN-EN ISO 6847: 2013-10 Materiaty dodatkowe do spawania - Wykonanie stopiwa do
analizy sktadu chemicznego

Siec¢ cieplng nalezy wykonywac¢ zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi normami, normatywami i
wytycznymi Veolia Energia Warszawa S.A. dla sieci cieptowniczych.

11.5. Inne dokumenty

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych wyd. COBRTI Instal, Zeszyt 6
— maj 2003r. oraz odpowiednimi normami i DTR urzadzen.

+~Warunki techniczne projektowania, wykonania, odbioru i eksploatacji sieci
cieptowniczych z rur i elementdéw preizolowanych” - opracowanie COBRTI ,INSTAL”

»instrukcja montazu rurociggéw preizolowanych” - opracowanie FINPOL ROHR.

Opracowata :

Jolanta Jatowicka
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