1. CZESC OGOLNA

1.1.1. Nazwa zamoéwienia

Specyfikacja techniczna dotyra wykonania instalacji elektrycznych sity i autdgkiwezta cieplnego c.o. i c.w. w
projektowanym wzle cieplnym w budynku mieszkalnym wielorodzinnynzyul. Korzona w Warszawie.

1.1.2. Przedmiot robét

Niniejsze opracowanie oldla warunki techniczne wykonania i odbioru robotydaice instalacji elektrycznychemta
cieplnego c.o. i c.w. w projektowanyneile cieplnym w budynku mieszkalnym wielorodzinnynzyul. Korzona w
Warszawie.

1.1.3. zakres robét

1. W zakres rob6t wchodz

- roboty przygotowawcze

- monta rozdzielnicy RWC 230/400V

- monta instalacji (rur instalacyjnych, kabli sitowych) gwojektowanych pomp

- monta instalacji (rur instalacyjnych, kabli elementéw@uatyki) do urazdzer automatyki cieptowniczej
- mont& instalacji pojczer wyréwnawczych i uziemiagych

- wykonanie pomiaréw skuteczéw przyjetej ochrony od poteen pradem elektrycznym

- kontrola jakdci

- odbiory kaicowe

2. Wykonawca zlecenia zawiera umgwa wykonanie instalacji, ktéra musidompletna z punktu widzenia wymaga
technicznych, formalnych i estetycznych i dlateggkdhawca zlecenia jest zobewany uwzgtdni¢ w swojej ofercie
cenowej wszystkiéwiadczenia (roboty)acznie z uruchomienienswiadczeniami wsfpnymi, pomocniczymi i
dodatkowymi oraz dostasmateriatéw i spratu niezigdnych do prawidtowego wykonania i eksploatac;i atestji
nawet, jeeli nie zostaty one doktadnie opisane w niniejszgstawienidwiadczé oraz sprawdziwe wlasnym
zakresie dohor tych wdzen i materiatow.

3. Wykonawca, przysjpujacy do przetargu, powinien zapoznsi¢ z dokumentagji zaakceptowa wszystkie
dokumenty, wchodgce w sktad dokumentacji przetargowej. Z samegaufakizestniczenia w przetargu wynika, i
Wykonawca zobowizuje sé do zrealizowania, zgodnie z zasadami dobrego walkstwa, kompletnej i doskonale
funkcjonupcej instalacji. Wykonawca nieztizie mogt w péniejszym terminie ubiegasie o dodatkowe
wynagrodzenie, motywsg to ztym zrozumieniem dokumentacji lub ewentualmimuwzgédnieniemswiadczenia w
przedmiarze, ale przewidzianego w dokumentacjiawpé lub na planach instalacji, lub wynikeggo z same;j
koncepcji.

4. Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wgdzenia i wykonywane pracez do chwili ich odbioru. Powinien on je
utrzymywa w ciggu catego okresu trwania budowy w doskonalym stapaaljp¢ wszelkiesrodki zapobiegawcze, aby
nie zostaly zniszczone lub skradzione, fiqvod uwag ryzyko istniegce na budowie.

5. Do Wykonawcy naley wszelkie niezbdne zabiegi formalne, maje na celu uzyskanie certyfikatu zgodcicod
upowanionych jednostek oraz pozwolenia na peadenie do sieci i eksploataapbiektu.

1.2. Prace towarzysace i roboty tymczasowe

Do Wykonawcy instalacji elektrycznych najeréwniez nastpujace prace towarzygee i tymczasowe:
«  zabezpieczenie placu budowy w zakresie rnidapm do wykonania robot,

- eksploatacja instalacji elektrycznyclkezta i ich konserwacja w okresie préb, a w szczegdinwyznaczenie
czlowieka odpowiedzialnego za pecitenie instalacji do sieci po sprawdzerie wszystkie warunki BHP zostaty
spetnione,

e przygotowanie dokumentéw koniecznych do otrzymamézhbednych zezwolé administracyjnych i wnioskow o
dopuszczenie,

« szkolenie wyznaczonego przez Inwestora personelu,

e zapewnienie gwarancji (egci i robocizna) w warunkach okélenych w dokumentach ogdlnych, w tym gwaranciji
z tytutu dostawy, jeeli taka s¢ nalezy.

1.3. Teren budowy

1.3.1. Organizacja robét

Przy budowie, oddawaniu daydku i utrzymaniu obiektéw budowlanych najestosowad sie unormowa zawartych w Ustawie
z dnia 7 lipca 1994r ,Prawo budowlane” w aktualmimwiazujacej wersji.

1.3.1.1. Harmonogram robot

1. Przed przyspieniem do wykonywania robot elektrycznych Wykonaywowinien opracowa



e harmonogram robét, uwzglniagcy ich rodzaje, kolejnig, terminy i etapy, jak rowniemetody, sposoby i technologie
wykonawstwa oraz nieztine roboty wspne i pomocnicze;

e harmonogram pracy spita Ciczkiego;

e zalazenia i wytyczne dla zagospodarowania placu budowy.

2. Przy ustalaniu kolejrigi i sposobu wykonywania poszczegoélnych rodzajdvéraaley uwzgkdnic:

e warunki rownoczesnego wykonywania kilku rodzajéwdbna odcinkach przylegajych do siebie lub patonych jeden
nad drugim, w celu zapoliienia nieszagliwym wypadkom i maliwosci powstawania przeszkdd w rbwnoczesnym
wykonywaniu robét na tych odcinkach;

» warunki zapobiegage potrzebie dokonywania zmian w elementach lgicich obiektu jiu wykonanego przy giejszym
wykonywaniu dalszych robét;

e potrzelg zastosowanigrodkéw ochronnych przy wykonywaniu robét, przy kr bezpieczistwo pracownikéw i innych
0s6b mogtoby byzagraone.

1.3.1.2. Wprowadzenie na budove

1. Przed przysipieniem do wykonywania robét nalesprawdzt, czy teren, na ktérym roboty mapy¢ wykonywane,
jest odpowiednio przygotowany oraz uzgdadniZamawiagcym spraw ewentualnych prac pozosiaych do
wykonania w celu prawidtowego przygotowania tereNalezy tu m.in.:

« w przypadku stwierdzenia w trasie nie wykazanyctiokumentacji kabli, przewodow lub innych gdzei -
usunkcie lub zabezpieczenie ich, po uzgodnieniu z orgam ktdrego kompetencji naleutrzymanie urzdzeh
lub nadzér nad nimi;

2. Wprowadzenie na budawodbywa s¢ komisyjnie z udziatem zainteresowanych stron udodmtowane jest
spisaniem protokotu.

3. Przed przysipieniem do wykonywania rob6t Wykonawca powinierzgina od Zleceniodawcy (Inwestora,
Generalnego Wykonawcy) pisemn@&wadczenie o uzyskaniu od vgldwego organu administracji pozwolenia na
budowe dla obiektu i rob6t budowlano — montavych obgtych zatwierdzonym projektematlz kopie tej decyzji.

1.3.1.3. Koordynacja robét

1. Koordynacja rob6t budowlano - moatavych poszczeg6inych rodzajow powinna lopkonywana we wszystkich
fazach procesu inwestycyjnego.

2. Ogdiny harmonogram budowy powinien olte€ zakres oraz terminy rozpagia i zakdiczenia poszczegdinych
rodzajow robot, wzgldnie ich etapéw i powinien ytak uzgodniony, aby zapewniat prawidtowy przebieg
zasadniczych robét ogélnobudowlanych, a rowngmeeumaliwiat technicznie i ekonomicznie prawidtowe
wykonawstwo robét specjalistycznych. Ogdélny harngmm budowy powinien stanofwpodstaw do opracowania
szczegotowych harmonograméw robot specjalistycznych

3. Koordynacj nalezy obja¢ réwniez pomocnicze roboty ogélnobudowlane zrane z robotami elektrycznymisje
Wykonawca rob6t elektrycznych niedzie ich wykonywé wtasnymi sitami, takich jak np. stawianie rusztdviig.

4. Wykonawca wyznaczy oselodpowiedzialg za prace, ktOraedlzie jedyr osoly uprawnion do kontaktow z
Inwestorem i Generalnym Wykonagdsoba ta powinna posiadaiezlzdne kwalifikacje i petnomocnictwo do
udzielania odpowiedzi na wszystkie pytania techmécizfinansowe dotyeze instalacji, podczas catego okresu
trwania prac wykonawczych, préb, odbioru i gwarancj

1.3.1.4. Dziennik budowy

1. Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnyaovaigzujagcym Zamawiajcego i Wykonawe i winien byé
prowadzony od dnia rozpogzia rob6t do kaca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzidthpa prowadzenie dziennika
budowy spoczywa na Wykonawcy.

2. Zasady prowadzenia dziennika budowy reguluje Ragolaenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwc®20w
sprawie dziennika budowy, montai rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszariawierajcego dane dotygze
bezpieczéstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.Nr 108,p0z.953).

1.3.2. Zabezpieczenie intereséw 0séb trzecich

1. Wiascicielem terenu, na ktérym znajduje planowana inwestycja jestzpdkownik

2.  Wykonawca jest zobowzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczemitsnaci publicznej lub prywatnej.

3. Nalezy zastosowéarozwigzania chrorice interesy os6b trzecich przed:

e pozbawieniem mdiwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elekzgej i cieplnej oraz zéodkdéw hcznadici;

*  ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zakléaeriektryczne, promieniowanie;

e zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby.

4. Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obstagajuradzenia podziemne i nadziemne o prowadzonych rohotac
i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucjeysigich niezlgdnych adaptacji i innych koniecznych robét w
obrebie placu budowy w mdiwie najkrotszym czasie.

5. Przed przysipieniem do robét Wykonawca podejmie wszystkie ngenle kroki majce na celu zabezpieczenie
istniefgcych instalacji i urgdzeh podziemnych i nadziemnych przed ich uszkodzenietaasie realizacji robot.

6. W przypadku przypadkowego uszkodzenia isguigih instalacji Wykonawca natychmiast powiadomym fakcie
odpowiedni instytucg uzytkujaca lub bedacg whascicielem instalacji, a tale Zamawiajcego. Wykonawcadualzie
wspotpracowat z odpowiednimi sibami specjalistycznymi w usugtiu powstatej awarii.

7. Jéli w zwiazku z zaniedbaniem, nievitzwym prowadzeniem robo6t lub brakiem koniecznychaldé ze strony
Wykonawcy nasipi uszkodzenie lub zniszczenie wtastiqoublicznej i prywatnej, to Wykonawca na swoj kbs



naprawi lub odtworzy uszkodzemvtasndé. Stan uszkodzonej lub naprawionej widgn@owinien by nie gorszy ni
przed powstaniem uszkodzenia.

Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i gdzea podziemnych nie wykazanych na planach i rysunkxstarczonych
Wykonawcy przez Zamawigjego i powstate bez winy lub zaniedbania Wykonaweogtaa usunéte na koszt
Zamawiajicego. W pozostatych przypadkach koszt naprawy wzakobcihza Wykonawe.

1.3.3. Ochrona $rodowiska i zdrowia ludzi

1.3.3.1. Ochrona srodowiska

1.

Wykonawca ma obowzek zna wszystkie przepisy dotygze ochronyrodowiska naturalnego i stosoév@ w czasie
prowadzenia robét.

2. W szczegdlnéci Wykonawca zapewni spetnienie ngmtjgcych warunkéow:

* miejsca na bazy, magazyny, sktadowiskdaltak wybrane, aby nie powodowaty zniszczesrodowisku naturalnym;

*  heds podite odpowiednigrodki zabezpieczage przed:

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu;

- mozliwoscig powstania pzaru.

3. Osoby trzecie oraz osoby wykogog roboty budowlane nie mgdy¢ naraone na dziatanie czynnikdw szkodliwych
dla zdrowia lub niebezpiecznych, a w szczegéintakich jak hatas, wibracje, promieniowanie efektagnetyczne,
pyly i gazy o nagzeniach i sgzeniach przekraczagych wartdci dopuszczalne.

4. Przedmiotowe przedgizigcie nie nalgy do inwestycji zaliczanych do megych znaczco oddziatywa nasrodowisko
W rozumieniu przepiséw zawartych w ustawie “Prawahf@nySrodowiska” z dnia 27 kwietnia 2001r (Dz.U.Nr
62,p0z.627) i Rozpogrlzeniu Rady Ministrow “w sprawie olglenia rodzajow przedsivzie¢ mogicych znaczco
oddziatywa nasrodowisko oraz szczego6towych kryteriow amanych z kwalifikowaniem przedsizigé do
sporadzania raportu o oddzialywaniu i@dowisko” z dnia 24 wrzmia 2002r (Dz.U.Nr179, poz.1490).

5. Opfaty i ewentualne kary za przekroczenie w trake@izacji norm okrédonych w odpowiednich przepisach
dotyczicych ochronyrodowiska obcjzag Wykonawe.

1.3.3.2. Materialy szkodliwe dla otoczenia

1. Materiaty, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone dazycia.

2. Nie dopuszcza siuzywania materiatow wywotagych szkodliwe promieniowanie ocgéniu wickszym, ni
dopuszczalne.

3. Wszelkie materiaty odpadoweyte do rob6t bda miaty $wiadectwo dopuszczenia, wydane przez uprawnion
jednostk, jednoznacznie okéjace brak szkodliwego oddziatywania tych materiat@énodowisko.

4. Materialy, ktore g szkodliwe dla otoczenia tylko w zakresie robdoazakaczeniu robdt ich szkodlivéé zanika,
moa by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaggchnologicznych przy ich wbudowaniu.

5. J&li Wykonawca uyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnieSpecyfikacy Technicza, a ich uycie
spowodowato jakiekolwiek zagteniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamaweyaj

1.3.3.3. Ochrona przeciwpazarowa

1. Wykonawca ma obowkek zn& i przestrzegawszystkich przepiséw dotygeych ochrony przeciwp@arowe;.

2.  Wykonawca bdzie utrzymywat sprawny spzprzeciwpaarowy wymagany odpowiednimi przepisami.

3. Materiaty tatwopalne mugzy¢ sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisaaz zabezpieczone przed
dostpem osbb trzecich.

4. Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowaarem wywotanym w efekcie realizacji robét

albo przez personel Wykonawcy.

1.3.4. Bezpieczastwo i higiena pracy

1.

Przy wykonywaniu roboét elektrycznych Wykonawca zefdzany jest do przestrzegania ogolnych przepiséw w
zakresie bezpiechstwa i higieny pracy, a w szczeg6kto Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003r w sprawie bezpiedmtwa i higieny pracy podczas wykonywania robot buidmych (Dz.U.Nr

47, poz.401). W szczeg6lha Wykonawca ma obowzek zadbéd, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznychady szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetrieych odpowiednich wymaga
sanitarnych.

Wykonawca przed przygpieniem do wykonywania robot jest obaany opracowainstrukcg bezpiecznego
ich wykonywania i zaznajoniz nig pracownikow w zakresie wykonywanych przez nichdob

Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie gdzenia zabezpieczgje oraz sprg i odpowiedni odziez dla
ochronyzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na placu budowgzodla zapewnienia bezpiedstwa
publicznego.

Wszystkie osoby przebywsgie na terenie budowy obogriuje stosowanie niezbdnychsrodkéw ochrony
indywidualnej.

Uzywane na budowie maszyny i udzenia nalgy zabezpieczy przed maliwoscig uruchomienia przez osoby
nieuprawnione do ich obstugi.

Wykonawca powinien posiadaktualne uprawnienia do wykonywania prac, ktorgietpodejmuje. Roboty zwzane z
podhczaniem, sprawdzaniem, konserwaapapravy instalacji i uradzei elektrycznych mogby¢ wykonywane
wytacznie przez osoby posiageg odpowiednie uprawnienia.



7. Kwalifikacje personelu Wykonawcy robét elektryczhymowinny by stwierdzone przez wdaiwa komisg
egzaminacyja i udokumentowane aktualnie sveymi zawiadczeniami kwalifikacyjnymi.

1.4. Grupy, klasy i kategorie rob6t

* Grupa-—453 ,Roboty w zakresie instalacji budowtdrty
* Klasa— 4531 ,Roboty w zakresie instalacji elektryazh”
« Kategoria:

- 45311 .Roboty w zakresie przewoddw instalacji elgdanych oraz opraw elektrycznych”
- 45316 .Instalowanie systeméwiwietleniowych i sygnalizacyjnych”
- 45317 .Inne instalacje elektryczne”

e Klasa—4523 »Roboty budowlane w zakresie budowgaigow, linii komunikacyjnych i

elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnistlék wyréwnywanie terenu”
«  Kategoria:
- 45231 .Roboty w zakresie budowy rurggdw, cagéw komunikacyjnych i linii energetycznych”
- 45232 »Roboty pomocnicze w zakresie rupgdw i kabli”

1.5. Okreslenia podstawowe

W dokumentaciji projektowej i niniejszej specyfikiaeichnicznej nie wyspuja pojecia i okrdlenia nigdzie wczéniej nie
zdefiniowane.

; WYMAGANIA DOTYCZ ACE WtA SCIWO SCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Kontrola jako $ci

1. Zastosowane w obiekcie udzenia i materialy mugzposiada zgodne z przepisamiviadectwa badatechnicznych,
certyfikaty zgodnéci i $wiadectwa dopuszczenia.

2. Powinny by stosowane wyroby oznaczone znakiem zgédrmoPolsl Normg. Dopuszcza gistosowanie wyrobow,
dla ktérych Producent lub Dostawca zadeklarowakghdnd¢ z Polskimi Normami deklaragzgodndci wydary na
witasrg odpowiedzialnéc.

3. Wyroby niskonapiciowe, do ktérych stosaijsic przepisy Rozporglzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Spotecznej z dnia 12 marca 2003r w sprawie zasagitiovymagé dla sprztu elektrycznego (Dz.U. nr 49, poz. 414)
musz spetni@ wymagania okrdone w rozporzdzeniu ( dyrektywie niskonaggiowej Unii Europejskiej nr 73/23/EEC
i 93/58/EEC).

4. Aparatura powinna spetriavymagania wynikajce z przepisbw Rozpagdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2
kwietnia 2003r w sprawie dokonywania oceny zgdghaparatury z zasadniczymi wymaganiami dodgymi
kompatybilndci elektromagnetycznej oraz sposobu jej oznakowgdial. nr 90, poz. 848) i dyrektywy Unii
Europejskiej nr 89/336/EEC w sprawie zlia przepisow prawnych fistw cztonkowskich dotyezych
kompatybilndci elektromagnetycznej.

5. W obiekcie mog by¢ zastosowane wyroby budowlane:

* oznakowane CE (deklaracja zgodcicCE);

e oznakowane znakiem budowlanym B (certyfikat);

e posiadajce dwiadczenie Producentze wyrdb jest zgodny z zasadniczymi wymaganiamil@tekja zgodngci).

2.1.1. Jakosé dostaw
1. Uzywane lkedg wytacznie uradzenia nowe, najlepszej jad@, o ogblnie znanej marce oraz tatwo gpstvalne
urzagdzeniami produkciji lokalnej, nitiwymi do zrealizowania w krétkim czasie.

2. Materiaty, elementy lub zespolyzywane musz odpowiadé postanowieniom zawartym w dokumentach
kontraktowych, jak rowniew zaméwieniach. 3& stanowj przedmiot norm, mugzposiada atesty.

3. Wszystkie urgdzenia muszposiada oznaczenie stopnia ochrony i stapieakcji na ogig, przyjty w zaleznosci od
pomieszcze i ryzyka istniegcego w miejscach, w ktérych zosgamne zainstalowane.

2.1.2. Wybér dostaw

1. Przed przysipieniem do prac, Wykonawca przedstawi do aprobatyietry liste urzadzen, ktére zastosuje do
wykonawstwa. Wykonawca powinien dostarcma poparcie katalogi, szkice i rysunki, ktére etwatnie lzda od niego
wymagane. Kzda propozycja Wykonawcy, ktora niedzie odpowiadatechnicznie, jakiiowo lub estetycznie
przewidzianym w projekcie ugdzeniom, ldzie mogta by odrzucona.

2. W zaleznosci od potrzeb Generalnego Wykonawcy,zady zazgdane przedstawienie prototypéw, probek lub
montazy prowizorycznych na miejscu robét, aby uiiwi ¢ weryfikacg niektorych dostaw ze wzglu na:

» ich zgodnéc¢ z okreleniami i specyfikacjami umowy,
e ich uruchomienie,
e ich pohczenie z innymi elementami.



3. Probki niewielkich urzdzen zostan dostarczone przez Wykonagicztozone na placu budowy.ca one shiyty jako
zatwierdzony wzor do realizacji prac.

4. Wykonawca nie meze ztary¢ zadnego zamowienia na ydzenia (chybaze na jego ryzyko), tak dtugo jak prébka lub
odpowiadajcy prototyp nie zostanie zatwierdzony przez InwestGeneralnego WykonawtcProjektanta.

2.1.3. Transport

1. Rozdzielnica powinna lgydostarczona od Producenta w stanie kompletnie wamym.

2. W czasie transportu oraz skladowania aparaturgadaen elektrycznych naley przestrzegazalecé Wytwoércow, a w
szczegolnéci:

e nie naraa urzzgdzenr na nagte przechylenia, szargria, wstrasy, uderzenia,;

e transportowane ugglzenia zabezpieczyrzed nadmiernymi drganiami i wsisami oraz przesuwanienesivewrntrz
srodka transportowego;

* naczas transportu elementy mog ulec uszkodzeniu nalezdemontowéi odpowiednio zabezpieczy

e aparatwg i urzagdzenia ostranie zatadowywai zdejmowd , nie naraajac ich na uderzenia , ubytki lub uszkodzenia
powiok lakierniczych, oston blaszanych, zamkow; itp.

e zabezpiecz§je przed kradzigy lub zdekompletowaniem.

2.1.4. Kontrola dostaw

1. Podostarczeniu aparatow i gizeh Wykonawca powinien przeprowadagledziny celem ustalenia stanu w
momencie dostawy. Powinna;giwrdcié uwag; na to, czy nie méladéw przesuri tadunku w transporcie, a w
szczegolnéci, czy:

e nie masladow uszkodaze zewretrznych;

e powloki malarskie niegsuszkodzone;

e urzdzenia s kompletne;

*  wszystkie cgsci zdemontowane na czas transpogtk@mpletne i nieuszkodzone.

2. Jgli ogledziny dadz wynik negatywny, naley sporadzi¢ odpowiedni protokét oraz zigé¢ reklamact u Spedytora, a
takze zawiadomi Zamawiajcego i Producenta.

2.1.5. skiadowanie

1. Dostawa materiatow przeznaczonych do rob6t elektrych powinna nagpi¢ dopiero po odpowiednim przygotowaniu
pomieszczé magazynowych dnz miejsca montau.

2. Skladowanie materiatéw, aparatéw i goizehr elektrycznych powinno odbywaie w warunkach zapobieggjych
zniszczeniu, uszkodzeniu, wzdhie pogorszeniu sich wiasciwosci technicznych (jakéei) na skutek wplywow
atmosferycznych i czynnikéw fizyko — chemicznyctaléty zachowa wymagania wynikaice ze specjalnych
wiasciwosci materiatdbw oraz wymagania w zakresie bezpigstrea przeciwpgarowego.

3. Jdili jest to konieczne ze wzglu na rodzaj materiatow i wymagania atome przez Producenta, pomieszczenia
magazynowe powinny ldyzamykane, zabezpieczmateriaty od zewgtrznych wptywdw atmosferycznych oraz
umazliwia¢ utrzymanie wewstrz odpowiedniej temperatury i wilgotéa.

4. W przypadku sktadowania materiatow przezzdity okres zapewdich konserwagj.

2.1.6. Urzadzenia, osprzt, aparaty elektryczne

2.1.6.1. Rozdzielnica 0,23/0,4kV RWC

1. Rozdzielnice powinny hiywykonane zgodnie z PN-EN 60439-1, postaa@sty Instytutu Elektrotechniki i Instytutu
Energetyki oraz odpowiadavymaganemu stopniowi ochrony IP zgodnie z PN-EN2802003.

2. Rozdzielnica wzta RWC
3. Instalowana aparatura musi spetnigymagania odpowiednich norm oklajacych szczegétowe wymagania w
zakresie badg cechowania, budowy, prob trwaed i prob termicznych oraz bezpied=twa funkcjonalnego.
4. Wszystkie kable i przewody zasHag i odbiorcze oraz aparaty za ptytami czolowymale oznacz§).
5. Parametry:
. Napiccie znamionowegkzeniowe: 400V
. Czestotliwos¢ znamionowa : 50Hz
. Prad znamionowy cjgty : 63A
. Stopig ochrony : IP 54.

2.1.6.2. Rury instalacyjne
1. Ruryinstalacyjne z polwinitu typu RVS.

2.1.6.3. Oprawy oswietleniowe
1. Oprawy dwietleniowe fluoroscencyjne 2x36W, IP65.



2.1.6.4. Osprzet elektroinstalacyjny

1. Zastosowany ospgkinstalacyjny musi posiadaniezawodne i wytrzymate elementy stykowe, chargzteva® sie
tatwym, szybkim i bezpiecznym moutam, spetnid wymagania polskich norm oraz posiadaak CE.
UWAGA: Obowigzek oznakowania znakiem CE nie dotyczy gniazd wtyeaich i wtyczek.

2. Gniazda wtyczkowe powinny bywykonane zgodnie z nogiPN-IEC 884-1 + A# :1996.

2.1.6.5. Przewody i kable elektroenergetyczne
1. Naleyy stosowad przewody typu YDY i YLY o przekrojach podanych widimentacji projektowe;.

2.2. Aparatura rozdzielnic RWC

1. Wylaczniki réznicowopgdowe klasy A, AC, 25A, 30mA.

Whytgczniki silnikowe czterobiegunowe, 400V ze stykieammcniczym.
Wytaczniki instalacyjne jednobiegunowe typu B16, B10 i B6
Przekaniki pomocnicze ze stykami prazeznymi, 230V.

taczniki krzywkowe £K-25, 25A i £K-15, 15A.

Ochronnik przegiciowy klasy C, 275V, poz. ochr. 1,5kV.

oukwnN

i WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN

3.1. Wymagania og6lne

1. Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiego sfuzktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robot.

2. Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantow&przeprowadzenie rob6t zgodnie z zasadamistdmgmi w
dokumentacji projektowej oraz w terminie przewidgie kontraktem.

3. Sprzt, bedacy wtasndcia Wykonawcy lub wynaity do wykonania robo6t,dazie utrzymywany w dobrym stanie i
gotowdci do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrofrypdowiska i przepisami dotygeymi jego uytkowania.

4. Maszyny i inne uradzenia techniczne nadg eksploatowé, konserwowai naprawig zgodnie z instrukgjproducenta,
w sposOb zapewnigy ich sprawne dziatanie.

5. Maszyny, uradzenia i sprgt zmechanizowanyaywane na budowie powinny bystawione i uytkowane
zgodnie z wymaganiami Producenta i ich przeznaezani

6. Maszyny i inne urgdzenia techniczne powinny by

e utrzymywane w stanie zapewniaym ich sprawné;

* stosowane wyfcznie do prac, do jakich zostaly przeznaczone;

e obstugiwane przez wyznaczone osoby.

7. Eksploatowane na budowie ydzenia i sprgt zmechanizowany podleggie przepisom o dozorze technicznym
powinny posiada wazne dokumenty uprawnigge do ich eksploatacji. Dokumenty te powinny lmostpne
dla organéw kontroli w miejscu eksploatacji maszymzadzen.

8. Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynietych uradzeniach technicznych powinnydgostpne
instrukcje bezpiecznej obstugi i konserwacji.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE $RODKOW TRANSPORTU

4.1. Wymagania ogodlne
1. Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigfodkow transportu, ktére nie wplymiekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych rob6t i na wéaiwosci przewa:onych materiatow.

2. Wykonawca bdzie usuwé na bieaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

3. Srodki i uradzenia transportowe powinny bgdpowiednio przystosowane do transportu materiagdementow,
konstrukcji, uradzei itp. niezlgdnych do wykonywania danego rodzaju robét.

4.2. Srodki transportu

Przewiduje si wykorzystanie niej wymienionychsrodkéw transportu:
e samochdd dostawczy do 0,9t



5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Jakoéé swiadczen

1. Zasadniczo jakd swiadczeé i wykonania musi odpowiadabowizujacym normom i przepisom polskim, wzghie
europejskim. W oparciu o zawarte w wykagigadczér dane dotyczee typu, czsci i materiatdow konstrukcyjnych oraz
wymiaréw za opisany uwa sk réwniez przebieg procesu produkcyjnega,do wykonania kompletnegwiadczenia z
uwzglednieniem zasad techniki i przepiséw wykonawczych.

2. Caldi¢ instalacji powinna bytak dobrana i zamontowana, aby:

e przy najwyszej temperaturze otoczenia w warunkach normaksgleatacji nie zostata przekroczona temperatura
graniczna;

«  wwyniku dos¢pu wody nie mogty wyapi¢ zadne uszkodzenia;
e skutki wynikapce z przedostawaniaesbbcych ciat statych, w tym pytéw, byty zminimaliwane;

e czgsci podatne na niszgze dziatanie substanciji powodaych korozg i zanieczyszczenie byly odpowiedni
zabezpieczone;

e elementy wykonane z materiatdw mgogch powodowéwzajemne niszczenie nie stykaty,sb ile nie zastosowano
odpowiednichsrodkéw zapobiegagych skutkom takiego zetkstia;

» wszelkie uszkodzenia powodowane przez reve@a mechaniczne byly zminimalizowane;
e zminimalizow& ryzyko rozprzestrzenianiagsbgnia,;
3. Wymagania dotyczce zastosowanych materiatow zostaty opisane w parikc

5.1.1.1. Rozdzielnice

1. Montaz rozdzielnic nalgy rozpoczyné wéwczas, gdy pomieszczeniezia jest catkowicie przygotowane do jej
umocowania nacianie dla rozdzielnicy RWC.

2. Rozdzielnica musi biyzainstalowana w taki sposéb, aby zachowany bypieezny promié giccia kabli przy
przytaczaniu.

3.  Wprowadzenia kabli i przewodéw do rozdzielnicy wiikbd w taki sposéb, aby zachowavyymagany stopieochrony
IP.

5.1.1.2. Wentylacja

1. Wentylacja pomieszczeniacta musi zapewniaodpowiednie, wymagane dla zastosowanych w niejofa i
urzadzen, warunki klimatyczne.

5.1.1.3. Uziemienie

1. Wykonane musi byuziemienie ochronne niskiego napa ze ziczami kontrolnymi umgiwiajacymi przyhczenie do
zewrgtrznego uziomu.

5.1.2. Instalowanie rur ostonowych
1. Swiadczenie obejmuje dostawury z PCV, osadzenie uchwytow dla rur, umocowanieoraz uszczelnienie wylotow.

5.1.3. Podfaczanie przewodéw pod zaciski lub bolce
1. Swiadczenie obejmuje ugiie przewodu, zdgie izolacji, oczyszczenigyly i podigczenie przewodow.

5.2. Instalacje aswietlenia i sity

5.2.1. Oswietlenie
1. Istniefce Gwietlenie jest demontowane i ngunstalacg wykona zgodnie z projektem.

5.2.2. Rury winidurowe uktadane na tynku

1. Swiadczenie obejmuje dostarczenie rur instalacyjngphawdzenie démaosci rur, ciecie, wprowadzanie rur do puszek i
innych elementéw instalacji oraz umocowanie ruoclawytach do podta.

2. Rozstaw uchwytdéw nie nie przekracza60cm. Uktada zamknéte lacznie z mufami i kolankami z zatonym drutem
(linka) do przecigania. Naley zwrdci szczegdla uwag: na doktadne i prostoliniowe uktadanie i montarek.
Trasowanie wykonauwzgkdniajac konstrukat budynku oraz zapewnigj bezkolizyjndé¢ z innymi instalacjami i
ciggami technologicznymi. Trasy przewodow powinny piega poziomo lub pionowo, a nie ukuie.

5.2.3. Kable i Przewody kabelkowe wcigane do rur

1. Swiadczenie obejmuje dostarczenie kabli i przewod@awiniccie, odmierzenie i uecie, otwieranie i zamykanie
puszek, odgaknikéw i wciggnigciem przewodoéw do rur.



5.3. Préby, pomiary i badania odbiorcze

5.3.1. Pomiar instalacji uziemiajacej

1.

Swiadczenie obejmuje oglziny dostpnych czsci instalacii, rozkgcenie lub roziczenie pajczer zhycza, pomiar
rezystancji elementéw instalacji, wykonanieguakh instalacji, zabezpieczeniegzza przed korozj

5.3.2. Rozdzielnica RWC, nn, 0,23/0,4kV

1.

Dla rozdzielnicy nn-0,23/0,4kV wymagang sastpujace pomiary i proby:

kontrola dokeceniasrub;

sprawdzenie cakei uktadu oraz przeprowadzenie préb funkcjonalnych;
nastawienia i sprawdzenia dziatania wyzwalaczytetekagnetycznych i termicznych.

5.4. Demontaze

1.

6.

Demontaowi, wraz z odiczeniem zaciskow i przewodow, podlegajw istniejce elementy instalac;ji:
Istniejace Gwietlenie.
Istniefca instalacja gniazd wtyczkowych.

KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH

Przy robotach elektrycznych najeprzed zasadniczymi odbiorami stoséwéwniez odbiory dodatkowe, radzyoperacyjne i
czesciowe, ktdrych gtownym celem jest aghiecie wysokiej jakéci robot.

6.1. Odbiory miedzyoperacyjne

1.

2.

Odbiér medzyoperacyjny jest to odbior zakezonego etapu robét maggo istotny wplyw na prawidtowe wykonanie
dalszych robot.

Odbioru medzyoperacyjnego dokonuje kierownik rob6t przy uliziaajstrow i brygadzistéw, ktérzy uczestniczyli w
wykonawstwie danego rodzaju rob6t oraz ewentugriedstawiciel Zamawiggego lub Inwestora i inne osoby, ktérych
udziat w komisji odbiorczej jest celowy.

Z kazdego dokonanego odbioru powinierétsporadzony protokét podpisany przez wszystkich cztonk@misji,
zawierajcy ocer wykonanych rob6t i ewentualne zalecenia, ktéreipoyby wykonane przed pogliem dalszych prac.

Wyniki dokonanego odbioru gadzyoperacyjnego powinny byvpisane do dziennika budowy.
Odbiorowi midzyoperacyjnemu podlegajv szczegoIni:

zamocowanie rozdzielnicy RWC;

ustawienie urglzer odbiorczych i aparatury;

osadzone konstrukcje wsporcze pod kable, dratiokytka, aparaty i oprawyswietleniowe;
utozone rury, listwy i korytka przed wgjnicciem przewodow.

6.2. Odbiory czesciowe

1.

Odbiorem czsciowym maze by objeta cz$¢ obiektu lub instalacji stanowga etapow catai¢ jak réwniez elementy
obiektu przewidziane do zakrycia w celu sprawdzgakiesci wykonania rob6t oraz dokonania ich obmiaru.
Odbidr tych robot powinien ldyprzeprowadzony komisyjnie w obedrbprzedstawiciela Zamawigjego.

Odbidr robét zanikapych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie uiinviajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek, bez konieczw hamowania ogélnego pepti robét.

Z dokonanego odbioru nalespisa protokot, w ktérym powinny hwymienione ewentualne wykryte wady (usterki) oraz
okreslone terminy ich usuacia.

Odbiorowi czsciowymi podlegaj w szczegdIngi:
linie kablowe w kanatach i na drabinkach. Sprawdzilezy, czy:

—  ulozone kable zostaty prawidiowo oznaczone;

6.3. Préby montazowe i pomiary sprawdzapce

1.

Po zakaczeniu montau instalacji, a przed zgtoszeniem do odbiorfidawvego nalgy przeprowadi préby montaowe
,obejmujce badania i pomiary sprawdaesg. Sprawdzanie powinno dwykonane przez osolwykwalifikowan i
kompetenta w zakresie sprawdzania. W czasie sprawdzania omgkania prob naley zastosowasrodki ostranosci w
celu zapewnienia bezpiedmtwa 0séb i unikria uszkodzé mienia i zainstalowanego wypdsaia. Z prob
montazowych naley sporzdzi¢ protokoty.

Przed przysipieniem do préb i po ogtzeniu zasilania instalacji naleprzeprowad ogkdziny, ktére maj na celu
potwierdzenieze zainstalowane na state agizenia elektryczne spetniajyymagania dotyege bezpieczestwa podane w
odpowiednich normach wyrobu, zostaty prawidtowordole i zainstalowane oraz nie majidocznych uszkodze
wplywajacych na pogorszenie bezpietgiva. W szczegdldoi sprawdzt nalery:



obecnd¢ przegréd ogniowych i innycirodkdw zapobiegagych rozprzestrzenianiuegpazaru;
obecnd¢ srodkéw ochrony przed skutkami dziatania ciepta;

dobér przewodoéw do ohgialnasci pradowej i spadku naggia;

dobdr i nastawienie ugdzer zabezpieczagych i sygnalizacyjnych;

istnienie i prawidtowe umieszczenie odpowiednichydzer odlgczapcych;

dobér uradzen i srodkéw ochrony w zalaosci od wplywow zewstrznych;
oznaczenia przewod6w neutralnych i ochronnych;

umieszczenie schematow, tablic ostrzegawczycloimdcyjnych;

oznaczenia obwodow, zabezpietzgcznikdw, zaciskow itp.;

poprawnd¢ polgczen przewodow;

dostp do uradzer, umaliwiajacy wygodry ich obstug, identyfikacg i konserwag.

6.4. Szkolenie

1.

Wykonawca zapewni szkolenie personelu eksploatagginOsoby te musby¢ przeszkolone w zakresie
uzytkowania i parametryzacji systemu, jak rowinve zakresie wiéciwej konserwaciji sprgu.

Do dokumentow eksploatacyjnych zostalolaczone komentarze i ilustracjg@wiczeniami praktycznymi, zawiekge:
opis obslugi aparatury i sterowania instalacjami,

ostrzezenie w zakresie zachowania szczegdlnyodkow ostranosci w czasie aytkowania,

biezgce operacje konserwacyjne,

symulacja przypadkoéw, analiza wypadkéw, prawdopaoégirzyczyny i mgiwe srodki zaradcze.

Po skdiczonym szkoleniu Wykonawca zobazany jest do przekazania Inwestorowi instrukcjitofis konserwacji i
napraw.

6.5. Dokumentacja powykonawcza

1.

7.

Techniczia dokumentagj powykonawcgz stanowi:

zaktualizowany - po wykonaniu robét - projekt teiczny, uzupetniony niezlgnymi nowymi i dodatkowymi
rysunkami;

specyfikacje techniczne;

komplet protokotow prob montawych;

protokoty rozruchu technologicznego;

kompletswiadectw jakdci oraz kart gwarancyjnych materialéw, maszynadee i aparatow dostarczonych przez
Wykonawe rob6t wraz ze wskazaniem producentéw, dostawcldkalnych stib naprawczych;

instrukcje eksploatacji wykonanej instalacji i zalowanych urgdzei, o ile uradzenia te odbiegajparametrami
technicznymi i sposobenrytkowania od urgdzeh powszechnie stosowanych;

potwierdzenie zwrotu i rozliczenia materialéw zdenmwvanych w przypadku przebudowy lub remontu;
oswiadczenie pisemne Wykonawcy stwierdza wykonanie robét zgodnie z dokumendaechniczn i
obowigzujgcymi przepisami;

protokét przeszkolenia personelu obstugi;

wykaz dodatkowych ugdzer wzglednie czsci zamiennych przekazywanychzidkownikowi.

Prawna dokumentacja powykonawcza powinna obejriowa

zaktualizowane dokumenty prawnege#nie z tymi, ktére powstaty w czasie trwania wylastwa;
dziennik budowy;

protokoty ewentualnych odbioréw griowych;

korespondengjmapca istotne znaczenie dla prac komisji odbioruémwvego;

inne dokumenty w zakresie zafgym od charakteru i specjale robét.

Skreilenia, poprawki, uzupetnienia i adnotacje wprowadzoa odbitkach opracowg@rojektowych powinny by
wykonane trwag technilg graficzry, oméwione oraz podpisane przez asdbkonujca zapiséw wraz z datich
dokonania.

WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Przedmiar robot

1.

2.

Oferenci powinni doktadnie przestudioéveatas¢ dokumentacji przetargowej, aby wyk@érewoje oferty bdac w petni
swiadomym catej odpowiedzialdol.

Wymagana jest wycenaidej pozycji przedmiaru robét z waggkiem opisanych jako ,poza dostagiub ,poza
instalacy”.
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Ceny i warté¢ wstawiane do przedmiaru robét powinny lwartasciami globalnymi dla rob6t opisanych w tych
pozycjach, wdczapc koszty i wydatki konieczne dla wykonania opisdnyabét razem z wszelkimi robotami
tymczasowymi, pracami towarzygxmi i instalacjami, ktére magokaza sie niezledne oraz zawietawszelkie ogolne
ryzyko, obciyzenia i obowgzki przedstawione lub zawarte w dokumentach, neyktboparty jest przetarg.

Naktady robocizny, oprécz czyném podstawowych, mugaiwzgkdniat rowniez nastpujace roboty i czynngi:
zapoznanie giz dokumentagjtechnicza;

transport sprgu, materiatéw, wyrobow i nagdzi z miejsca sktadowania na miejsce wbudowania;
kontrok stanu i jakéci materiatow;

przemieszczenie sptz w obgbie stanowiska roboczego;

monta, demonta i przestawiania rusztowadla prac wykonywanych na wysala do 4m;
wykonywanie czynngci pomocniczych;

obstug sprztu nie posiadagego obstugi etatowej;

czas na odpoczynek i inne uzasadnione przerwy aypra

utrzymanie porgdku w miejscu pracy;

przygotowanie i likwidagj stanowiska pracy;

przegcie na nagpne stanowisko pracy;

usuwanie wad i usterek zawinionych przez Wykoriawc

udziat w przeprowadzaniu wewtnznego obmiaru i odbioru rob6t.

Naktady zuycia materiatow Wykonawca oldlena podstawie wlasnego éleiadczenia lub aktualnego Katalogu
Jednostkowych Norm Zycia Materiatéw Budowlanych uwzglniajgc instrukcje montzowe i wymagania okione
w dokumentac;ji projektowej Obejmupne:

ilosci materiatow wynikajce z faktycznego zycia w trakcie wykonywania okénych elementow lub robot;
nieuniknione ubytki i odpady zwZane z procesem technologicznym oraz powstatengpiacie;
materiaty pomocnicze.

Przyjete naklady pracy spgi musza uwzgkdniaé zastosowanie petnosprawnego spud maszyn oragrodkow
transportu, wisciwych dla danego rodzaju robét, azakvymogoéw wynikajcych z racjonalnego ich wykorzystania na
budowie. Naktady pracy spyi musz uwzgkdniac:

czas efektywnej pracy;
postoje spowodowane procesem technologicznym oyaikejace z przestawiania sgim;

przerwy wywotane warunkami atmosferycznymi, w cedabdrych, z uwagi na bezpiedstwo, przepisy zabranigj
pracy maszyn.
Zastosowane jednostki obliczeniowgtakie same jak okéone i dopuszczone w Milzynarodowym Systemie (SI).

7.2. Ogolne zasady obmiaru robét

1.

2.

Obmiar robét bdzie okrélat faktyczny zakres wykonanych robét zgodnie zutokntacj projektow i specyfikacjami
technicznymi, w jednostkach okltenych w wycenionym przedmiarze robot.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiaiéniu Zamawiajcego o zakresie obmierzanych robot i
terminie obmiaru. Zamawiggy bedzie powiadomiony, co hajmniej 3 dni przed zamiegzo terminem dokonania
obmiaru.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie w ikziach podanych w przedmiarze rob6t nie zwalnia Wigikacy z obowgzku
ukonczenia wszystkich robét.

7.3. Zasady okrelania ilosci rob6t i materiatow

1.
2.

Obmiaru robét dokonuje sk natury w jednostkach oldtenych w poszczegélnych pozycjach przedmiaru robét.
O ile nie zostato to wyeanie i doktadnie okrdone w dokumentacji przetargowej, mierzone powibgé tylko roboty
state. Roboty winny hiymierzone netto do wymiaréw pokazanych na rysunkiagl? poleconych na gimie przez
Zamawiajicego, o ile nie zostato to w kontrakcie wima opisane, 40z zalecone inacze;.

Dlugosci i odlegtasici pomiedzy okrélonymi punktami skrajnymi ¢ra obmierzane poziomo wzdtdinii osiowej,
szerokdci — po prostej prostopadtej do elementu.

Jezeli specyfikacje techniczne vileiwe dla danych robét nie podaigo inaczej, to objosci beda wyliczane w i -
jako dlug@¢ pomnaona przezredni przekro;.

llosci, ktére mag by¢ obmierzane wagowo ghla wazone w tonach lub kilogramach.

7.4. Urzadzenia i sprat pomiarowy

1.

2.
3.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy do obmiaru robétts dostarczone przez Wykonagvca przed ich kyciem
zaakceptowane przez Zamawi@go.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy leda posiadé wazne swiadectwa atestaciji.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy lgda utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie technicznym przez caty okres
realizacji robot.
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7.5. Czas przeprowadzania obmiaréw

1.

Obmiar wykonywanych robotedzie przeprowadzany z gstotliwoscig wynikajgca z harmonogramu robét i platied
lub w innym czasie uzgodnionym przez WykonawZamawiajcego. W szczeg6lgoi:

obmiary kedg przeprowadzane przededziowym lub kaicowym odbiorem robét, a ta& w przypadku wygpowania
dtuzszych przerw w prowadzeniu robot i zmianie Wykongwc

obmiar robét zanikggych kedzie przeprowadzany w czasie wykonywania tych robét

obmiar robét ulegagych zakryciu bdzie wykonywany przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliezbgta wykonywane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.
Obmiary skomplikowanych powierzchni lub etgisci bg¢da uzupetniane odpowiednimi szkicami w formie uzgaahej
Z Zamawiajcym.

7.6. Jednostki obmiaru
Jednostkami obmiaru wykonanych robét na podstawi@ichentacji projektowej, specyfikacji techniczngjomiaru w

terenie g:

m — z dokladnéria do 0,01 jednostki wykonanych roboét
m? — z doktadnécia do 0,01 jednostki wykonanych robot
m? — z dokfadnécia do 0,01 jednostki wykonanych roboét
szt. — z doktadniig do 1 jednostki wykonanych robot
kpl — z dokfadnécia do 1 jednostki wykonanych robot

t — z doktadnéziag do 0,001 jednostki wykonanych robét
kg — z dokladngria do 0,01 jednostki wykonanych robot
otw. — z doktadngxig do 1 jednostki wykonanych robot
elem. — z doktadnieia do 1 jednostki wykonanych robét
pomiar — z dokladriwia do 1 jednostki wykonanych robot

odcinek  — z doktadrigig do 1 jednostki wykonanych robét

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Odbidr koncowy

1.

2.

Odbiér kaicowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykoaaobot w zakresie ich idoi, jakasci | wartasci.
Ogolne zasady odbioru podano w umowie.

Przed odbiorem instalacji, Zamawgey (Inwestor, Generalny Wykonawca), z udziatepytdownika, dokona kontroli
wykonania prac. Do tego czasu Wykonawca musifmagé uruchomienie instalacji, wykodaiezkgdne préby i
przygotow& dokumentagj z przeprowadzonych préb.

Odbioru kaicowego od Wykonawcy dokonuje przedstawiciel Zamgmeggo (Inwestora). M@ on korzystaz opinii
komisji w tym celu powotanej, zimnej z rzeczoznawcow i przedstawicieliyjtkownika oraz kompetentnych organéw.

Przed przysipieniem do odbioru kicowego Wykonawca robét zobawany jest do:

przygotowania dokumentow potrzebnych do sl oceny wykonanych robéttacych przedmiotem odbioru ( patrz
punkt ,Dokumentacja powykonawcza”);

zlozenia pisemnego whniosku o dokonanie odbioru;

umazliwienia komisji odbioru zapoznanisesi w/w dokumentami i przedmiotem odbioru.

Wykonawca zobowdzuje st do udzielenia niezilinej pomocy w czasie prac komisji odbioru w tym eapieniu
wykwalifikowanego personelu, naidzi i urzadzea pomiarowo-kontrolnych w celu wykonania wszystkitiata i
weryfikacji, ktére ledag mogty by¢ od niego zzdane.

Komisja odbierajca roboty dokona ich oceny jakiowej na podstawie przedionych dokumentéw, wynikow badla
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodciavykonania z dokumentagcprojektowy i specyfikacjami technicznymi.

W toku odbioru kécowego komisja zapozna g realizagj ustalé dokonanych w trakcie odbioréw robét zaniksich i
podlegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonywani@dtalzupetiajcych i robét poprawkowych.

Przy dokonywaniu odbioru kaowego nalgy:

sprawdzt zgodndé¢ wykonanych robdt z umawdokumentagj projektowo — kosztorysayy warunkami technicznymi
wykonania, normami i przepisami;

dokond préb i odbioru instalacji wykzonej pod napgtie;

sprawdzt kompletnd¢ oraz jaké¢ wykonanych robét i funkcjonowanie ydzes;

sprawdzt udokumentowanie jakoi wykonanych robét (instalacji) odpowiednimi pricdéami préb

montaowych oraz ewentualnymi protokotami z rozruchu tetbgicznego, sprawdzgj przy tym réwnie wykonanie
zalecd i ustalé zawartych w protokotach préb i odbiorowegéaowych.

Z odbioru kaicowego powinien byspisany protokét podpisany przez upamianych przedstawicieli Zamawigiego i
Wykonawcy oraz osoby bigre udziat w czynniiach odbioru. Protokét powinien zawiénastalenia poczynione w
trakcie odbioru, stwierdzone ewentualne wady inkstgraz uzgodnione terminy ich usecia.
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10. W przypadku stwierdzenia przez konijgje jaka¢ wykonanych robdt w poszczeg6inych elementach aiezrie odbiega
od jakdci wymaganej i nie ma to elkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektubempieczéstwo ruchu, wéwczas
komisja dokona odbioru, dokongjodpowiednich podcen, przyjmupc, iz wartgs¢ wykonanych rob6t jest pomniejszona
w stosunku do wymagaprzyjetych w dokumentach kontraktowych.

11. W przypadku, gdy wyniki odbioru ksowego upowzniajg do przygcia obiektu do eksploatacji, protokét powinien
zawierg odngne dwiadczenie Zamawiagego lub, w przypadku przeciwnym, odmpwraz z jej uzasadnieniem.

8.2. Przekazanie do eksploatacji

1. Obiekt (instalacja) me by¢ przegty do eksploataciji (w posiadanie) po przekazanioscarob6t wykonanych na obiekcie
po odbiorze kdcowym i stwierdzeniu usugtia wad i usterek oraz wykonania zalece

2. Przekazanie obiektu do eksploatacji Zamayganu (Lytkownikowi) nie zwalnia Wykonawcy od usgnia
ewentualnych wad i usterek zgtoszonych przegtkbwnika w okresie trwaniazkojmi tj. w okresie gwarancyjnym.

8.3. Pomoc techniczna i serwis

1. Pomoc techniczna zostanie zapewniona w okresiediea po odbiorze instalacji. Pomoc tazedy¢ realizowana
poprzez:

« wezwanie telefoniczne, pod warunkiem,interwencja nagpi w okresie maks. 1/2 dnia,

»  stah obecné¢ wykwalifikowanego personelu, pesigiego dyur na miejscu.

2. Maksymalny czas reakcji serwisu do pgifp dziata w celu usunicia awarii i uszkodzew ramach gwarancji — do 8
godzin.

8.4. Rekojmia i gwarancje

1. Wykonawca zapewni gwarancje wavego funkcjonowania uggdze, ktore dostarczyt i zainstalowat, biagrpod
uwag warunki fizyczne i klimatyczne miejsca.

2. Wszystkie dostarczone wdzenia lgda nowe i leda posiada gwarangg. Gwarancja tadazie obejmowa wszystkie
wady, zaréwno zauwalne, jak i ukryte, zastosowanych materiatéw, avazystkie wady konstrukcji lub
wykonawstwa jak i dobrego funkcjonowania instalazaréwno jako cakei jak i poszczegoélnych egci
sktadowych.

3. W tym celu Wykonawca podejmie niegine kroki, aby uzyskaewentualne przedienie gwarancji od swoich
dostawcow.

4. Wykonawca kdzie odpowiedzialny na tych samych warunkach zaelse dostawy, ktére zleci swoim
podwykonawcom.

5. W przypadku uszkodzenia udzenia (rozdzielnica) w okresie gwarancyjnym Wykeoa (Uzytkownik) niezwtocznie
zawiadomi Wytwore i przediay protokot z badai pomiaréw wykonanych przed ydzeniem urgdzenia do sieci,
karte gwarancyji oraz opis przebiegu awarii i towarzysygch objawéw. Do czasu przybycia delegowanego przez
Wytworcg (Dostawe) personelu, albo upovmienia Wykonawcy (Wytkownika) do przeprowadzenia drobnych napraw
we wlasnym zakresie, nie najedokonywa zadnych napraw.

6. Wykonawca zobowizuje s¢ do zasfpienia, naprawy lub wymiany, na wlasny koszt, wzgh czsci lub elementow
uznanych za wadliwe, podczas okresu gwaranciji.

7. Termin usunjcia wad i usterek w ramachkkojmi wyznacza Inwestor w porozumieniu z Wykongwa/ przypadku
niedotrzymania przez Wykonaweobét zobowizah wynikajgcych z ekojmi Zamawiajcy ma prawo do stosowania
kar umownych i odszkodowania.

8. Majg zastosowanie ogoélne obaaijgce przepisy dotyexe kkojmi, kar umownych i odszkodowaraz ewentualne
szczegOlowe zapisy zawarte w umowie na wykonariiétro

8.5. Odbiér ostateczny

1. Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych mbiézanych z usugtiem usterek stwierdzonych przy odbiorze
koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

2. Odbiér ostatecznyddlzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekdwzgkdnieniem zasad odbioru kcowego.

& SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZ ACYCH

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wykonaniem prac tymczasowych i towaragygzh nie podlegajodrebnej
zaptacie i § uwzgkdnione przez Wykonawow cenach jednostkowych robot.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Skitad dokumentacji przetargowe;j

Dokumentacja przetargowa w zakresie instalacjite}feknych zawiera nagtujace dokumenty:
e przedmiary robot;
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* niniejsza ogodlna specyfikacja techniczna;
e opisy techniczne, obliczenia,
e komplet planéw technicznych, rysunkéw i schematdaawze wszystkimi wymaganymi opiniami i uzgodnieniia

10.2. Normy i przepisy

1. Wykonawca ma obowrzek zné wszystkie ustawy i rozpogdzenia wkadz centralnych, zadzenia wtadz lokalnych,
inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktore kikalwiek sposob s zwigzane z realizagjrob6t lub mog wplywad
na sposob prowadzenia robét.

2. Przywotane normy (stosowav aktualnie obowjzujacej wersji):

- PN-HD 60364-1 : 2010 Instalacje elektryczne niskiegpicia. Czs¢ 1
Wymagania podstawowe, ustalanie ogélnych charadtigrydefinicje.
PN-HD 60364-4-41 : 2009 Instalacje elektryczne ieigk napscia. Czs¢ 4-41.
Ochrona dla zapewnienia bezpietgt®va. Ochrona przed paeniem elektrycznym.
PN-IEC 60364-4-42 : 1999 Instalacje elektrycznebiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpietsteva. Ochrona przed skutkami oddziatywania ciepneg
PN-IEC 60364-4-43 : 1999 Instalacje elektrycznebiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpietzi®va. Ochrona przed gitem przegzeniowym.
PN-IEC 60364-4-45 : 1999 Instalacje elektrycznebiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpiet#t®va. Ochrona przed olieniem napicia.
PN-IEC 60364-4-473 : 1999 Instalacje elektrycznebiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpietstsva. Stosowanigrodkéw ochrony zapewnigjych bezpieczestwo. Srodki
ochrony przed poe@niem pgdem przegzeniowym.
PN-HD 60364-5-51 : 2011 Instalacje elektryczne vektach budowlanych. @& 5-51.
Dobor i monta wyposaenia elektrycznego. Postanowienia ogélne.
PN-HD 60364-5-52 : 2011 Instalacje elektryczne vektach budowlanych. @&¢ 5-52.
Dobér i monta wyposaenia elektrycznego. Oprzewodowanie.
PN-IEC 60364-5-523 : 2001 Instalacje elektrycznebiektach budowlanych.
Obcigzalncsci pradowe diugotrwate przewodow.
PN-IEC 60364-5-53 : 2000 Instalacje elektrycznebiektach budowlanych.
Dobor i monta wyposaenia elektrycznego. Aparaturgcieniowa i sterownicza.
PN-HD 60364-5-534 : 2009 Instalacje elektryczné&irgo napgcia — Czs¢ 5-53.
Dobér i monta wyposaenia elektrycznego. Ogiizanie izolacyjne gtzenie i sterowanie. Sekcja 534: bhiizenia
do ochrony przed przegiami.
PN-IEC 60364-5-537 : 1999 Instalacje elektrycznebiektach budowlanych.
Dobor i monta wyposaenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i steioza
Urzadzenia do odiczania izolacyjnego atzenia.
PN-HD 60364-5-54 : 2010 Instalacje elektryczne ieigk napgcia. Cz$¢ 5-54.
Dobor i monta wyposaenia elektrycznego. Uziemienia, przewody ochronméwody pajczer ochronnych.
PN-HD 60364-5-559 : 2010 Instalacje elektrycznebiektach budowlanych. @& 5-55. Dobdr i monta
wyposaenia elektrycznego. Inne wypasaie. Sekcja 559: Oprawywietleniowe i instalacje @vietleniowe.
PN-HD 60364-5-56:2010 : Instalacje elektryczne ieigk napicia. Cz$¢ 5-56.
Dobor i monta wyposaenia elektrycznego. Instalacje bezpidstea.
PN-HD 60364-6 : 2008 Instalacje elektryczne nistiegpécia. Cz$¢ 6.
Sprawdzenie, w celu oldienia pomiaréw i sprawdaeodbiorczych przed oddaniem instalacji do ekspigata
PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizaciijrie kablowe. Projektowanie i budowa.
PN-EN 12464-1: 2008wiatto i céwietlenie. Gwietlenie miejsc pracy.
Cze$¢ 1: Miejsca pracy we watrzach.
PN-90/E-93002 Whwiczniki nadpgdowe do instalacji domowych elektrycznych podobnych
PN-91/E-06160/10 Bezpieczniki topikowe niskorgmwe. Ogdlne wymagania i badania.
PN-EN 60529 : 2003 Stopnie ochrony zapewnianezpobedowy (kod IP).
- PN-IEC 60439 Rozdzielnice i sterownice niskogejoiwe.

3. Przywotane przepisy ugdowe (stosowaw aktualnie obowizujacej wersji):

e Ustawa ,Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994r.

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@@r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadé budynki i ich usytuowanie.

* Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r pvawvie ochrony
przeciwpaarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i tee.

* Rozporadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spaheej z dnia 12 marca 2003r w sprawie zasadniczych
wymaga dla sprztu elektrycznego.

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 kwietniadBd w sprawie dokonywania oceny zgoéciaparatury z
zasadniczymi wymaganiami dotycymi kompatybilndci elektromagnetycznej oraz sposobu jej oznakowania

e Ustawa ,Prawo ochron§rodowiska” z dnia 27 kwietnia 2001r.

« Rozporadzenie Rady Ministrow z dnia 24 wirga 2002r w sprawie okékenia rodzajow przedsivzie¢c mogycych
znacaco oddziatywa nasrodowisko oraz szczegétowych kryteriéw zwanych z kwalifikowaniem przedsizie¢ do
sporadzania raportu o oddziatywaniu sr@dowisko”.
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Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 29 lipca 2004r w sprawie dopusnyzh pozioméw hatasu vrodowisku.

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwc®20w sprawie dziennika budowy, mo#mta rozbiérki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawiam@go dane dotygze bezpiecaestwa pracy i ochrony zdrowia.
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008sprawie bezpiechstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robo6t budowlanych.

Dyrektywa Rady Wspélnot Europejskich nr 73/23/EEQWzgkdnieniem zmian wprowadzonych dyrektywr
93/68/EEC) dotyczra harmonizacji przepiséw prawnychipaw cztonkowskich odnogeych s¢ do sprztu
elektrycznego przeznaczonego dgtku w pewnych granicach nggia.

Dyrektywa Rady Wspdlnot Europejskich nr 89/336/EEQWzgkdnieniem zmian wprowadzonych dyrektywami nr
91/263/EEC, 92/31/EEC i 93/68/EEC) w sprawie zhiia przepiséw prawnych fistw cztonkowskich dotyezych
kompatybilndgci elektromagnetycznej

W przypadku wprowadzenia nowych przepiséw i norrovaibzujacych przed datodbioru prac Wykonawca, przed
dalszym kontynuowaniem prac poinformuje o tym falkciwestora i przygotuje kosztorys dotycy przystosowania
instalacji do nowych przepisow, o ile to przystosowe ma wpltyw na cenwykonania instalacji.
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