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1. CZĘŚĆ OGÓLNA  

1.1. Nazwa zamówienia  

Specyfikacja techniczna dotycząca wykonania budowy przyłącza sieci ciepłowniczej  
do budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym przy ul. Korzona 93, 95, 
97, 99, 101 / Chyrowska 10 w Warszawie (usytuowanego na dz. ew. nr 29, 31, 33, 34, 35,37 
obręb 4-10-05).   
Dz. ew. nr 37, 44, 53, z obrębu 4-10-05. 

1.2. Przedmiot i zakres robót Przedmiot robót  

Niniejsze opracowanie określa warunki techniczne wykonania i odbioru robót dotyczących 
budowy przyłącza sieci ciepłowniczej do budynku mieszkalnego przy ul. Korzona 93, 95, 97, 
99, 101 / Chyrowska 10 w Warszawie  .    

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji w/w wymienionych robót. 

1.2.1. Zakres robót  

1. Roboty,  których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie i odbiór robót zgodnych z rozwiązaniami zawartymi 
w projekcie wykonawczym, t.j.: 

 sporządzenie rysunków montażowych i warsztatowych elementów instalacji, 
w zakresie niezbędnym do montażu 

 uzyskanie od producentów, bądź opracowanie wszelkich dokumentów koniecznych 
do uzyskania aprobat, atestów dla elementów instalacji, dopuszczających 
do stosowania jako materiałów budowlanych w Polsce 

 bieżąca współpraca z lokalnym nadzorem budowlanym i koordynacja robót 
z pozostałymi branżami w trakcie realizacji 

 wykonanie wykopu na całej długości przyłącza cieplnego o głębokości ~1,200,75m 

 wykonanie podsypki z piasku (min.10cm) 

 wykonanie niezbędnych prac montażowych w miejscu włączenia do istn. sieci cieplnej,  

 dostarczenie i ułożenie elementów przyłącza m.s.c – rurociągi, łuki,  preizolowane 
w technologii FINPOL ROHR,  ze spadkami pokazanymi na profilu w proj. Budowlano-

wykonawczym 

 dostarczenie i montaż rurociągów przyłącza w obrębie węzła cieplnego i komory 
z kompletnym osprzętem – zawory odcinające, odwadniacze, mocowania, 
podwieszenia itp. 

 wykonanie i sprawdzenie spawów 

 dostarczenie, wykonanie i sprawdzenie połączeń systemu alarmowego BRANDES 

 wykonanie prześwietlenia spawów 

 wykonanie niezbędnych robót zabezpieczenia antykorozyjnego elementów instalacji 

 zamufowanie połączeń spawanych 

 zasypanie wykopu 

 dostarczenie i montaż izolacji zewnętrznych rurociągów w obrębie węzła cieplnego 

 dostarczenie wszystkich materiałów dodatkowych, jak materiał spawalniczy, śruby, 
uszczelki, przeciwkołnierze, itp. 

 rozruch i odbiór  włącznie ze sporządzeniem wymaganych protokółów 
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 wykonanie dokumentacji powykonawczej ukazującej szczegółowy faktyczny przebieg 
rurociągów, rozmieszczenie pozostałych elementów instalacji, ich wymiary, średnice, 
łącznie z inwentaryzacją geodezyjną. 

 zapewnienie konserwacji w okresie gwarancyjnym 

 instrukcje obsługi i konserwacji 

 

Szczegółowy zakres robót oraz obmiar został ujęty w części kosztorysowej  

1. Realizacja w/w robót winna być przeprowadzona z uwzględnieniem okresów 
przygotowawczych  związanych z zakupami materiałów, transportem na miejsce budowy, 
przygotowaniami do prac motażowych, aby nie spowodować żadnych opóźnień w realizacji 
inwestycji.  

2. Wykonawca zlecenia zawiera umowę na wykonanie budowy przyłącza sieci 
ciepłowniczej, który musi być kompletny z punktu widzenia wymagań technicznych, 
formalnych i estetycznych i dlatego Wykonawca zlecenia jest zobowiązany uwzględnić 
w swojej ofercie cenowej wszystkie świadczenia (roboty) łącznie z uruchomieniem, 
świadczeniami wstępnymi, pomocniczymi i dodatkowymi oraz dostawę materiałów i sprzętu 
niezbędnych do prawidłowego wykonania i eksploatacji węzła. 

3. Wykonawca, przystępujący do przetargu, powinien zapoznać się z dokumentacją i 
zaakceptować wszystkie dokumenty, wchodzące w skład dokumentacji przetargowej. 
Z samego faktu uczestniczenia w przetargu wynika, iż Wykonawca zobowiązuje się do 
zrealizowania, zgodnie z zasadami dobrego wykonawstwa, kompletnego i funkcjonującego 
węzła. Wykonawca nie będzie mógł w późniejszym terminie ubiegać się o dodatkowe 
wynagrodzenie, motywując to złym zrozumieniem dokumentacji lub ewentualnym nie 
uwzględnieniem świadczenia w przedmiarze, ale przewidzianego w dokumentacji opisowej lub 
na planach instalacji, lub wynikającego z samej koncepcji.  

4. Wykonawca będzie odpowiedzialny za urządzenia i wykonywane prace, aż do chwili 
ich odbioru. Powinien on je utrzymywać w ciągu całego okresu trwania budowy w doskonałym 
stanie i podjąć wszelkie środki zapobiegawcze, aby nie zostały zniszczone lub skradzione, 
biorąc pod uwagę ryzyko istniejące na budowie.  

5. Do Wykonawcy należą wszelkie niezbędne zabiegi formalne, mające na celu 
uzyskanie certyfikatu zgodności od upoważnionych jednostek oraz pozwolenia na podłączenie 
do sieci i eksploatację obiektu.  

1.3. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe  

Do Wykonawcy przyłącza sieci ciepłowniczej należą również następujące prace 
towarzyszące i tymczasowe:  
•    zabezpieczenie placu budowy w zakresie niezbędnym do wykonania robót,  
• eksploatacja sieci ciepłowniczej i ich konserwacja w okresie prób, a w szczególności 
wyznaczenie człowieka odpowiedzialnego za podłączenie instalacji do sieci po sprawdzeniu, 
że wszystkie warunki BHP zostały spełnione,  
• przygotowanie dokumentów koniecznych do otrzymania niezbędnych zezwoleń 
administracyjnych i wniosków o dopuszczenie,  
• szkolenie wyznaczonego przez Inwestora personelu,  
• zapewnienie gwarancji (części i robocizna) w warunkach określonych w dokumentach 
ogólnych, w tym gwarancji z tytułu dostawy, jeżeli taka się należy. 

1.3.1- ROBOTY TOWARZYSZACE do których zaliczamy:- 

1.3.1.1 - Tyczenie trasy sieci cieplnej.  
1.3.1.2 - Pomiary powykonawcze. 
1.3.1.3 - Nadzory branżowe. 
1.3.1.4 - Pełnienie nadzoru autorskiego.  
 
1.3.2 - ROBOTY TYMCZASOWE w zakresie :  
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1.3.2.1 - Wykonanie zabezpieczeń wykopów.  
1.3.2.2 - Wykonanie tymczasowych przejść dla pieszych.  
1.3.2.3 - Wystawienie tablicy informacyjnej budowy.  
 

1.4.  Teren budowy  

1.4.1. Organizacja robót  

Przy budowie, oddawaniu do użytku i utrzymaniu obiektów budowlanych należy 
stosować się unormowań zawartych w Ustawie z dnia 7 lipca 1994r "Prawo budowlane" 
w aktualnie obowiązującej wersji.  

 
1.4.1.1. Harmonogram robót  

1. Przed przystąpieniem do wykonywania robót Wykonawca powinien opracować:  
• harmonogram robót, uwzględniający ich rodzaje, kolejność, terminy i etapy, jak również 
metody, sposoby i technologie wykonawstwa oraz niezbędne roboty wstępne i pomocnicze;  
• harmonogram pracy sprzętu ciężkiego;  
• założenia i wytyczne dla zagospodarowania placu budowy.  

2. Przy ustalaniu kolejności i sposobu wykonywania poszczególnych rodzajów robót 
należy uwzględnić:  
• warunki równoczesnego wykonywania kilku rodzajów robót na odcinkach przylegających do 
siebie lub położonych jeden nad drugim, w celu zapobieżenia nieszczęśliwym wypadkom i 
możliwości powstawania przeszkód w równoczesnym wykonywaniu robót na tych odcinkach;  
• warunki zapobiegające potrzebie dokonywania zmian w elementach lub częściach obiektu 
już wykonanego przy późniejszym wykonywaniu dalszych robót;  
• potrzebę zastosowania środków ochronnych przy wykonywaniu robót, przy których 
bezpieczeństwo pracowników i innych osób mogłoby być zagrożone.  
 
1.4.1.2. Wprowadzenie na budowę  

1. Przed przystąpieniem do wykonywania robót należy sprawdzić, czy teren, na którym 
roboty mają być wykonywane, jest odpowiednio przygotowany oraz uzgodnić z Zamawiającym 
sprawę ewentualnych prac pozostających do wykonania w celu prawidłowego przygotowania 
terenu. Należy tu m.in.:  
• w przypadku stwierdzenia w trasie nie wykazanych w dokumentacji kabli, przewodów lub 
innych urządzeń - usunięcie lub zabezpieczenie ich, po uzgodnieniu z organem, do którego 
kompetencji należy utrzymanie urządzeń lub nadzór nad nimi;  

2. Wprowadzenie na budowę odbywa się komisyjnie z udziałem zainteresowanych 
stron udokumentowane jest spisaniem protokołu.  

3. Przed przystąpieniem do wykonywania robót Wykonawca powinien otrzymać od 
Zleceniodawcy (Inwestora, Generalnego Wykonawcy) pisemne oświadczenie o uzyskaniu od 
właściwego organu administracji pozwolenia na budowę dla obiektu i robót budowlano - 
montażowych objętych zatwierdzonym projektem, bądź kopię tej decyzji.  
 
1.4.1.3.Koordynacja robót  

1. Koordynacja robót budowlano - montażowych poszczególnych rodzajów powinna 
być dokonywana we wszystkich fazach procesu inwestycyjnego.  

2. Ogólny harmonogram budowy powinien określać zakres oraz terminy rozpoczęcia i 
zakończenia poszczególnych rodzajów robót, względnie ich etapów i powinien być tak 
uzgodniony, aby zapewniał prawidłowy przebieg zasadniczych robót ogólnobudowlanych, a 
równocześnie umożliwiał technicznie i ekonomicznie prawidłowe wykonawstwo robót 
specjalistycznych. Ogólny harmonogram budowy powinien stanowić podstawę do 
opracowania szczegółowych harmonogramów robót specjalistycznych.  

3. Koordynacją należy objąć również pomocnicze roboty ogólnobudowlane związane 
z robotami, jeśli Wykonawca robót instalacyjnych nie będzie ich wykonywać własnymi siłami, 
takich jak np. stawianie rusztowań itp.  
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4. Wykonawca wyznaczy osobę odpowiedzialną za prace, która będzie jedyną osobą 
uprawnioną do kontaktów z Inwestorem i Generalnym Wykonawcą. Osoba ta powinna 
posiadać niezbędne kwalifikacje i pełnomocnictwo do udzielania odpowiedzi na wszystkie 
pytania techniczne i finansowe dotyczące instalacji, podczas całego okresu trwania prac 
wykonawczych, prób, odbioru i gwarancji.  
1.4.1.4.Dziennik budowy  

1. Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę i winien być prowadzony od dnia rozpoczęcia robót do końca 
okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy spoczywa na 
Wykonawcy.  

2. Zasady prowadzenia dziennika budowy reguluje Rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, 
tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia (Dz.U.Nr 108,poz.953). 

1.4.2. Zabezpieczenie interesów osób trzecich  

1. Właścicielem terenu, na którym znajduje się planowana inwestycja jest Użytkownik  
2. Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem 

własności publicznej lub prywatnej.  
3. Należy zastosować rozwiązania chroniące interesy osób trzecich przed:  

• pozbawieniem możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz 
ze środków łączności;  
• uciążliwościami powodowanymi przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne, 
promieniowanie;  
• zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby.  

4. Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obsługujące urządzenia podziemne i 
nadziemne o prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje 
wszystkich niezbędnych adaptacji i innych koniecznych robót w obrębie placu budowy 
w możliwie najkrótszym czasie.  

5. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca podejmie wszystkie niezbędne kroki 
mające na celu zabezpieczenie istniejących instalacji i urządzeń podziemnych i nadziemnych 
przed ich uszkodzeniem w czasie realizacji robót.  

6. W przypadku przypadkowego uszkodzenia istniejących instalacji Wykonawca 
natychmiast powiadomi o tym fakcie odpowiednią instytucję użytkującą lub będącą 
właścicielem instalacji, a także Zamawiającego. Wykonawca będzie współpracował 
z odpowiednimi służbami specjalistycznymi w usunięciu powstałej awarii.  

7. Jeśli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem 
koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności 
publicznej i prywatnej, to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną 
własność. Stan uszkodzonej lub naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed 
powstaniem uszkodzenia.  

8. Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urządzeń podziemnych nie wykazanych na 
planach i rysunkach dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiającego i powstałe bez winy lub 
zaniedbania Wykonawcy, zostaną usunięte na koszt Zamawiającego. W pozostałych 
przypadkach koszt naprawy uszkodzeń obciąża Wykonawcę.  

1.4.3. Ochrona środowiska i zdrowia ludzi  

1.4.3.1. 0chrona środowiska  
1. Wykonawca ma obowiązek znać wszystkie przepisy dotyczące ochrony środowiska 

naturalnego i stosować je w czasie prowadzenia robót.  
2. W szczególności Wykonawca zapewni spełnienie następujących warunków:  

• miejsca na bazy, magazyny, składowiska będą tak wybrane, aby nie powodowały zniszczeń 
w środowisku naturalnym;  
• będą podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed: przekroczeniem dopuszczalnych 
norm hałasu; możliwością powstania pożaru.  
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3. Osoby trzecie oraz osoby wykonujące roboty budowlane nie mogą być narażone na 
działanie czynników szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych, a w szczególności takich 
jak hałas, wibracje, promieniowanie elektromagnetyczne, pyły i gazy o natężeniach i 
stężeniach przekraczających wartości dopuszczalne.  

4. Przedmiotowe przedsięwzięcie nie należy do inwestycji zaliczanych do mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów zawartych w ustawie "Prawo 
Ochrony Środowiska" z dnia 27 kwietnia 2001r (Dz.U.Nr 62,poz.627) i Rozporządzeniu Rady 
Ministrów "w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia 
do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko " z dnia 9 listopada 2004r  

5. Opłaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm określonych 
w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska obciążą Wykonawcę.  
 
1.4.3.2. Materiały szkodliwe dla otoczenia  

1. Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone 
do użycia.  

2. Nie dopuszcza się używania materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie 
o stężeniu większym, niż dopuszczalne.  

3. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwo dopuszczenia, 
wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego 
oddziaływania tych materiałów na środowisko.  

4. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w zakresie robót, a po zakończeniu 
robót ich szkodliwość zanika, mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych przy ich wbudowaniu.  

5. Jeśli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze 
Specyfikacją Techniczną, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to 
konsekwencje tego poniesie Zamawiający.  
 
1.4.3.3. 0chrona przeciwpożarowa  

1. Wykonawca ma obowiązek znać i przestrzegać wszystkich przepisów dotyczących 
ochrony przeciwpożarowej.  

2. Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany 
odpowiednimi przepisami.  

3. Materiały łatwopalne muszą być składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 
przepisami oraz zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.  

4. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym w efekcie realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.  
 
1.4.4. Bezpieczeństwo i higiena pracy  

1. Roboty związane z remontem nie stwarzają zagrożenia dla bezpieczeństwa i 
zdrowia - nie wymagany jest plan BOIZ zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane.  

2. Przy wykonywaniu robót instalacyjnych Wykonawca zobowiązany jest do 
przestrzegania ogólnych przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, a 
w szczególności Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.Nr 47, 
poz.401). W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych, bądź szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych.  

3. Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót jest obowiązany 
opracować instrukcję bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomić z nią pracowników 
w zakresie wykonywanych przez nich robót.  

4. Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na placu budowy oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.  

5. Wszystkie osoby przebywające na terenie budowy obowiązuje stosowanie 
niezbędnych środków ochrony indywidualnej.  
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6. Używane na budowie maszyny i urządzenia należy zabezpieczyć przed możliwością 
uruchomienia przez osoby nieuprawnione do ich obsługi.  

7. Wykonawca powinien posiadać aktualne uprawnienia do wykonywania prac, których 
się podejmuje. Roboty związane z podłączaniem, sprawdzaniem, konserwacją i naprawą 
instalacji mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie 
uprawnienia.  

8 . Kwalifikacje personelu Wykonawcy robót instalacyjnych powinny być stwierdzone 
przez właściwą komisję egzaminacyjną i udokumentowane aktualnie ważnymi 
zaświadczeniami kwalifikacyjnymi,  

1.5. Grupy, klasy i kategorie robót wg CPV 

Dział 

45000000-7  Roboty budowlane 
 
Grupa 

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych 

lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych 
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
 

Klasa 
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne 
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i 

elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei, wyrównanie terenu 
45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 
45320000-6  Roboty izolacyjne 

45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne 
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie 
45450000-6 Roboty budowlane, wykończeniowe, pozostałe 

 
Kategoria 
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby 
45113000-2 Roboty na placu budowy  
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i 

linii energetycznych 
45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli 
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania, oraz wykonywania 

nawierzchni autostrad, dróg  
45311000-0 Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych 
45321000-3  Izolacje cieplne 
45332000-3 Kładzenie upustów hydraulicznych 

45331000-6 Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza 
45442000-7  Nakładanie powierzchni kryjących 
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 

1.6. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi 
Polskimi Normami i Specyfikacja Techniczną "Wymagania ogólne"  
 
1.6.1 - Pojęcia ogólne  
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• Sieć cieplna w/p - sieć zewnętrzna wodna dwururowa wysokoparametrowa dla 
doprowadzenia ciepła do węzłów cieplnych pośrednich wymiennikowych.  
 
1.6.2 - Sieć cieplna preizolowana  
 
• Sieć preizolowana - sieć z rur stalowych z nałożoną fabrycznie izolacją termiczną i 
płaszczem osłonowym, przeznaczonych do bezkanałowego , bezpośredniego układana 
w ziemi.  
• Przyłącze sieci cieplnej w/p - odcinek sieci cieplnej doprowadzający ciepła do pojedynczego 
odbioru ( węzła) .  
 
1.6.3 - Urządzenia uzbrojenia sieci  
 
• Zawór odcinający - preizolowany zawór kulowy odcinający zakończony skrzynką uliczną do 
zasuw  
• Zawór odcinający z podwójnym odwodnieniem /odpowietrzeniem - preizolowany zespół 
zaworu kulowego odcinającego z dwoma zaworami odwadniająco - odpowietrzającymi .  
 
• Odwodnienie - systemowe pionowe odgałęzienie preizolowane zakończone zaworem 
kulowym i kołnierzem z zaślepką, przeznaczone do odwodnienia ( opróżnienia z wody) 
odcinka rurociągu preizolowanego , bądź. rurka odwadniająca zamknięta zaworem kulowym 
zlokalizowana w węźle cieplnym lub w istno komorze cieplnej na wlocie sieci preizolowanej, 
względnie uzbrojenie w rurkę odwadniającą zaworu odwadniającego wchodzącego w skład 
preizolowanego zaworu odcinającego.  
 
• Odpowietrzenie - rurka odpowietrzająca zamknięta zaworem kulowym zlokalizowana 
w węźle cieplnym na wlocie sieci preizolowanej lub w istno komorze cieplnej, względnie 
uzbrojenie w rurkę odpowietrzającą zaworu odpowietrzającego wchodzącego w skład 
preizolowanego zaworu odcinającego.  
 
• Rura ochronna - rura stalowa zabudowana na rurze przewodowej preizolowanej służąca do 
przeprowadzenia ciepłociągu pod jezdniami umożliwiająca przyszłą wymianę rur bez 
konieczności naruszania nawierzchni jezdni.  
 
1.6.4 - Elementy studzienek zaworowych i odwadniających/odpowietrzających  
 
• Ława - element podtrzymujący w gruncie kręgi studzienki.  
 
• Komora robocza - zasadnicza część studzienki z kręgów betonowych, przeznaczona do 
czynności eksploatacyjnych.  
 
• Płyta przykrycia studzienki - płyta przykrywająca komorę roboczą.  
 
• Właz kanałowy - element żeliwny lub żeliwno-betonowy przeznaczony do przykrycia 
studzienki umożliwiający dostęp do urządzeń (zaworów).  
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2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW 
BUDOWLANYCH 

2.1. Kontrola jakości  

1. Zastosowane w obiekcie urządzenia i materiały muszą posiadać zgodne 

z przepisami świadectwa badań technicznych, certyfikaty zgodności i świadectwa 
dopuszczenia.  

2. Powinny być stosowane wyroby oznaczone znakiem zgodności z Polską Normą. 
Dopuszcza się stosowanie wyrobów, dla których Producent lub Dostawca zadeklarował ich 
zgodność z Polskimi Normami deklaracją zgodności wydaną na własną odpowiedzialność. 
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Dobór 
materiałów dla węzła cieplnego oraz dopuszczalność łączenia i kontaktu ze sobą różnych 
materiałów w poszczególnych obiegach funkcjonalnych węzła powinien uwzględniać kryteria 
w tym zakresie zawarte w Warunkach technicznych wykonania i odbioru węzłów cieplnych" " - 
Zeszyt li 8 Wymagania Techniczne COBTRI INSTAL.  

3. Dla obiegu ciepłej wody należy uwzględnić kryteria w tym zakresie zawarte 
w Warunkach technicznych wykonania i odbioru instalacji wodociągowych" - Zeszyt li 7 
Wymagania Techniczne COBTRI INSTAL  

4. Materiały i urządzenia stosowane w obiegach cieplej wody użytkowej i mające z nią 
kontakt powinny posiadać Atest Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny dopuszczający je 
do kontaktu z wodą pitną.  

5. Wyroby niskonapięciowe, do których stosują się przepisy Rozporządzenia Ministra 
Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 marca 2003r w sprawie zasadniczych 
wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz.U. li 49, poz. 414) muszą spełniać wymagania 
określone w rozporządzeniu (dyrektywie niskonapięciowej Unii Europejskiej li 73/23/EEC i 
93/58/EEC).  

6. Aparatura powinna spełniać wymagania wynikające z przepisów Rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2005r w sprawie dokonywania oceny zgodności 
aparatury z zasadniczymi wymaganiami dotyczącymi kompatybilności elektromagnetycznej 
oraz sposobu jej oznakowania (Dz.U. li 90, poz. 848) i dyrektywy Unii Europejskiej li 
89/336/EEC w sprawie zbliżenia przepisów prawnych państw członkowskich dotyczących 
kompatybilności elektromagnetycznej.  

7. Stosować tylko wyroby budowlane oznakowane CE lub znakiem budowlanym 
posiadające stosowne certyfikaty, atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie 
zgodnie z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych.  

8. Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania węzła ciepłowniczego 
do wprowadzonych zmian konstrukcyjno - budowlanych lub zastąpienia zaprojektowanych 
materiałów - w przypadku niemożliwości ich uzyskania - przez inne materiały lub elementy 
o zbliżonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej 
dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i 
użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zmiany materiałów i elementów określonych 
w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości 
eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy realizować zgodnie z "Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i 
przemysłowe", Polskimi Normami oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej 
instalacji węzła ciepłowniczego.  

9. W obiekcie mogą być zastosowane wyroby budowlane:  
• oznakowane CE (deklaracja zgodności CE);  

• oznakowane znakiem budowlanym B (certyfikat);  
• posiadające oświadczenie Producenta, że wyrób jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami 
(deklaracja zgodności).  
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2.1.1.  Jakość dostaw  

1. Używane będą wyłącznie urządzenia nowe, najlepszej jakości, o ogólnie znanej 
marce oraz łatwo zastępowalne urządzeniami produkcji lokalnej, możliwymi do zrealizowania 
w krótkim czasie.  

2. Materiały, elementy lub zespoły używane muszą odpowiadać postanowieniom 
zawartym w dokumentach kontraktowych, jak również w zamówieniach. Jeśli stanowią 
przedmiot norm, muszą posiadać atesty.  

3. Wszystkie urządzenia muszą posiadać oznaczenie stopnia ochrony i stopień reakcji 
na ogień, przyjęty w zależności od pomieszczeń i ryzyka istniejącego w miejscach, w których 
zostaną one zainstalowane.  
 

2.1.2. Wybór dostaw  

1. Przed przystąpieniem do prac, Wykonawca przedstawi do aprobaty kompletną listę 
urządzeń, które zastosuje do wykonawstwa. Wykonawca powinien dostarczyć na poparcie 
katalogi, szkice i rysunki, które ewentualnie będą od niego wymagane. Każda propozycja 
Wykonawcy, która nie będzie odpowiadać technicznie, jakościowo lub estetycznie 
przewidzianym w projekcie urządzeniom, będzie mogła być odrzucona.  

2. W zależności od potrzeb Generalnego Wykonawcy, może być zażądane 
przedstawienie prototypów, próbek lub montaży prowizorycznych na miejscu robót, aby 
umożliwić weryfikację niektórych dostaw ze względu na:  
• ich zgodność z określeniami i specyfikacjami umowy,  
• ich uruchomienie,  
• ich połączenie z innymi elementami.  

3. Próbki niewielkich urządzeń zostaną dostarczone przez Wykonawcę i złożone na 
placu budowy. Będą one służyły jako zatwierdzony wzór do realizacji prac.  

4. Wykonawca nie może złożyć żadnego zamówienia na urządzenia (chyba, że na 
jego ryzyko), tak długo jak próbka lub odpowiadający prototyp nie zostanie zatwierdzony przez 
Inwestora, Generalnego Wykonawcę i Projektanta.  

2.1.3. Transport  

1. Rury w sztangach lub w wiązkach muszą być transportowane na samochodach 
o odpowiedniej długości. Kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas 
transportu, przeładunku i magazynowania rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia. 

2. Dostarczone na budowę elementy automatyki (regulator pogodowy, urządzenia 
pomiarowe, pompy itp.) należy uprzednio sprawdzić na kompletność. Elementy automatyki 
należy składować w magazynach zamkniętych. Powinny być dostarczone w oryginalnych 
opakowaniach producenta.  

3. Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. 
Armaturę należy składować w magazynach zamkniętych. Armatura specjalna, jak zawory 
regulacyjne, zawory antyskażeniowe powinny być dostarczone w oryginalnych opakowaniach 
producenta. Armaturę, łączniki i materiały pomocnicze należy przechowywać w magazynach 
lub w pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach.  

4. Izolacja termiczna:  
• Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone krytymi 
środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i 
zniszczeniem,  
• Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy przechowywać 
w pomieszczeniach krytych i suchych. Należy unikać dłuższego działania promieni 
słonecznych na otuliny PE, ponieważ materiał ten nie jest odporny na promieniowanie 
ultrafioletowe,  
• Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny mieć płaszczyzny i 
krawędzie nie uszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów 
produkcyjnych powinny zawierać się w granicach tolerancji określonej w odpowiednich 
normach przedmiotowych  
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5. W czasie transportu oraz składowania aparatury i urządzeń elektrycznych należy 
przestrzegać zaleceń Wytwórców, a w szczególności:  
• nie narażać urządzeń na nagłe przechylenia, szarpnięcia, wstrząsy, uderzenia;  
• transportowane urządzenia zabezpieczyć przed nadmiernymi drganiami i wstrząsami oraz 
przesuwaniem się wewnątrz środka transportowego;  
• na czas transportu elementy mogące ulec uszkodzeniu należy zdemontować i odpowiednio 
zabezpieczyć;  
• aparaturę i urządzenia ostrożnie załadowywać i zdejmować, nie narażając ich na uderzenia, 
ubytki lub uszkodzenia powłok lakierniczych, osłon blaszanych, zamków itp.;  
• zabezpieczyć je przed kradzieżą lub zdekompletowaniem.  
 

2.1.4. Kontrola dostaw  

1. Po dostarczeniu aparatów i urządzeń Wykonawca powinien przeprowadzić 
oględziny celem ustalenia stanu w momencie dostawy. Powinno się zwrócić uwagę na to, czy 
nie ma śladów przesunięć ładunku w transporcie, a w szczególności, czy:  
• nie ma śladów uszkodzeń zewnętrznych;  
• powłoki malarskie nie są uszkodzone;  
• urządzenia są kompletne;  
• wszystkie części zdemontowane na czas transportu są kompletne i nieuszkodzone.  

2. Jeśli oględziny dadzą wynik negatywny, należy sporządzić odpowiedni protokół oraz 
złożyć reklamację u Spedytora, a także zawiadomić Zamawiającego i Producenta.  
 

2.1.5. Składowanie  

1. Dostawa materiałów przeznaczonych do robót instalacyjnych powinna nastąpić 
dopiero po odpowiednim przygotowaniu pomieszczeń magazynowych bądź miejsca montażu.  

2. Składowanie materiałów, aparatów i urządzeń instalacyjnych powinno odbywać się 
w warunkach zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu, względnie pogorszeniu się ich 
właściwości technicznych (jakości) na skutek wpływów atmosferycznych i czynników fizyko - 
chemicznych. Należy zachować wymagania wynikające ze specjalnych właściwości 
materiałów oraz wymagania w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego.  

3. Jeśli jest to konieczne ze względu na rodzaj materiałów i wymagania określone 
przez Producenta, pomieszczenia magazynowe powinny być zamykane, zabezpieczać 
materiały od zewnętrznych wpływów atmosferycznych oraz umożliwiać utrzymanie wewnątrz 
odpowiedniej temperatury i wilgotności.  

4. W przypadku składowania materiałów przez dłuższy okres zapewnić ich 
konserwację.  

 

3. Materiały 

Zastosowane elementy przyłącza m.s.c. – rurociągi i osprzęt – muszą spełniać wymagania 
przepisów prawnych i posiadać aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty 
Badawcze. 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót według zasad niniejszej specyfikacji są: 

3.1. Rurociągi 

a) w terenie - Rurociągi stronie wody sieciowej wykonać z rur stalowych PN-EN10220:2005 
z atestem producenta i świadectwem odbioru jakościowego przez Ośrodek Badania Jakości 
Wyrobów Hutnictwa „ZETOM”; ciśnienie próbne P=2,0MPa. 



 

 

13 
 

Rury przeznaczone na rurociągi ciepłownicze muszą spełniać zalecenia zawarte 
w Zarządzeniu 1/2012  z dnia 21.02.2012 w sprawie rur przewodowych przeznaczonych do 
stosowania w warszawskim systemie ciepłowniczym (w.s.c.) 

Dn 50( 60,3x2,9) - preizolowane; rury osłonowe z izolacją termiczną 125 wg PN/EN253 z 
instalacją alarmową BRANDES – technologia FINPOL ROHR 

Dn 40( 48,3x2,9) - preizolowane; rury osłonowe z izolacją termiczną 110 wg PN/EN253 z 
instalacją alarmową BRANDES – technologia FINPOL ROHR 
 

b) w pomieszczeniu węzła cieplnego 

Rury przeznaczone na rurociągi ciepłownicze muszą spełniać zalecenia zawarte 
w Zarządzeniu 1/2012  z dnia 21.02.2012 w sprawie rur przewodowych przeznaczonych do 
stosowania w warszawskim systemie ciepłowniczym (w.s.c.) 

Dn 40( 48,3x2,9); ciśnienie próbne P=2,0MPa. 

3.2. Armatura i osprzęt 

Zawory odcinające sieć ciepłowniczą umieszczone w studzience i w węźle cieplnym. 
Zawory odwadniające sieć ciepłowniczą Dn20 w najniższym punkcie sieci zostaną  
umieszczone w węźle cieplnym.  Pomieszczenie węzła odwodnione do studzienki 

Wszystkie urządzenia , materiały i armatura powinny posiadać opinię COBRTI  
 „Instal” 

3.3. Przejście przez ścianę zewnętrzną 

Wlot rurociągów preizolowanych do  budynku wykonać przeciskiem, a następnie zamontować 
rurę osłonową HOBAS. 

3.4. Zabezpieczenie antykorozyjne – farby podstawowe 

 Emalia kreodurowo-czerwona tlenkowa o symbolu 7962-000-250, utwardzenie następuje 
w czasie pracy rurociągów. 

 Farba krzemianowo-cynkowa samoutwardzalna KORSIL 92 NaW, symbol 7320-III-950, 
kolor szary metaliczny winna być kładziona na dobrze oczyszczoną powierzchnię do I lub 
II stopnia czystości. 

Całość robót wykonać zgodnie z instrukcją KOR-3. 

3.5. Izolacja termiczna 

a) rurociągi w terenie 

 – fabryczna izolacja ze sztywnej pianki poliuretanowej (PUR) 

b) rurociągi w budynku 

 – fabryczna izolacja ze sztywnej pianki poliuretanowej (PUR) w płaszczu SPIRO 

Izolacja termiczna rurociągów w węźle cieplnym wg PN-B-02421:2000. otuliną 
termoizolacyjną Steinonorm . Grubości izolacji w zależności od średnicy 

3.6. Instalacja alarmowa „BRANDES” 

Budowana sieć ciepłownicza  zgodnie z wymogami Veolia Energia Warszawa S.A. będzie 
wyposażone w system rezystancyjny firmy „Brandes”  GmBH, wykrywający i lokalizujący 
wczesne awarie rurociągów. 
Działa on na zasadzie pomiaru rezystancji izolacji  termicznej i  służy do wykrywania i 
lokalizowania wczesnych awarii rurociągów.  
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Dla kontroli stanu przyłącza wykorzystywana n/w aparatura: 

 tester (BS-MH2) ręczny do pomiarów kontrolnych stanu wilgotności pianki (zasilany 
bateryjnie) 

 lokalizator ręczny (BS-POK) do lokalizowania miejsca występowania przecieku (zasilany 
bateryjnie) 

współpracująca z puszkami przyłączeniowymi PPA, pomiarowymi PPM 

 
Uwaga: 
Wszelkie uzasadnione zmiany i odstępstwa proponowane przez wykonawcę powinny być 
obustronnie uzgodnione. 
Decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie wykonawstwa powinny być potwierdzone 
wpisem inspektora nadzoru do dziennika budowy, a w przypadkach koniecznych 
potwierdzone przez autora projektu. 
Wszelkie zmiany i odstępstwa nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i 
użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą materiałów, nie mogą powodować zmniejszenia 
trwałości eksploatacyjnej. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN  

4.1.  Wymagania ogólne  

1. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.  

2. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie 
z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej oraz w terminie przewidzianym 
kontraktem.  

3. Sprzęt, będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót, będzie 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.  

4. Maszyny i inne urządzenia techniczne należy eksploatować, konserwować i naprawiać 
zgodnie z instrukcją producenta, w sposób zapewniający ich sprawne działanie.  

5. Maszyny, urządzenia i sprzęt zmechanizowany używane na budowie powinny być 
ustawione i użytkowane zgodnie z wymaganiami Producenta i ich przeznaczeniem.  

6. Maszyny i inne urządzenia techniczne powinny być:  
• utrzymywane w stanie zapewniającym ich sprawność;  
• stosowane wyłącznie do prac, do jakich zostały przeznaczone;  
• obsługiwane przez wyznaczone osoby.  

7. Eksploatowane na budowie urządzenia i sprzęt zmechanizowany podlegające 
przepisom o dozorze technicznym powinny posiadać ważne dokumenty uprawniające do ich 
eksploatacji. Dokumenty te powinny być dostępne dla organów kontroli w miejscu eksploatacji 
maszyn i urządzeń.  

8. Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach i innych urządzeniach 
technicznych powinny być dostępne instrukcje bezpiecznej obsługi i konserwacji.  

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU  

5.1.  Wymagania ogólne  

• Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i na właściwości przewożonych 
materiałów.  
• Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.  



 

 

15 
 

 
• Środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do transportu 
materiałów, elementów, konstrukcji, urządzeń itp. niezbędnych do wykonywania danego 
rodzaju robót.  

5.2. Środki transportu  

Przewiduje się wykorzystanie niżej wymienionych środków transportu:  
• samochód dostawczy do 0,9t  
• samochód dostawczy do 3,5t.  
 

6.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH  

 

6.1. Jakość świadczeń  

1. Zasadniczo jakość świadczeń i wykonania musi odpowiadać obowiązującym normom i 
przepisom polskim, względnie europejskim. W oparciu o zawarte w wykazie świadczeń dane 
dotyczące typu, części i materiałów konstrukcyjnych oraz wymiarów za opisany uważa się 
również przebieg procesu produkcyjnego, aż do wykonania kompletnego świadczenia 
z uwzględnieniem zasad techniki i przepisów wykonawczych.  

2. Całość instalacji powinna być tak dobrana i zamontowana, aby:  
• przy najwyższej temperaturze otoczenia w warunkach normalnej eksploatacji nie została 
przekroczona temperatura graniczna;  
• w wyniku dostępu wody nie mogły wystąpić żadne uszkodzenia;  
• skutki wynikające z przedostawania się obcych ciał stałych, w tym pyłów, były 
zminimalizowane;  
• części podatne na niszczące działanie substancji powodujących korozję i zanieczyszczenie 
były odpowiedni zabezpieczone;  
• elementy wykonane z materiałów mogących powodować wzajemne niszczenie nie stykały 
się, o ile nie zastosowano odpowiednich środków zapobiegających skutkom takiego 
zetknięcia;  
• wszelkie uszkodzenia powodowane przez narażenia mechaniczne były zminimalizowane;  
• zminimalizować ryzyko rozprzestrzeniania się ognia;  

3. Wymagania dotyczące zastosowanych materiałów zostały opisane w punkcie 2.  

6.2. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie ze specyfikacją, poleceniami 
nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i 
Prawem Budowlanym oraz: 

 Dokumentacją projektową; 

 Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”  wyd. COBRTI 
Instal, Zeszyt 6 – maj 2003r. 

 Polskimi Normami; 

 Przepisami obowiązującymi przy wykonywaniu sieci cieplnych; 

 Przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy; 

 Przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej. 

Roboty należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp w oparciu 
o projekt organizacji robót i zagospodarowania placu budowy sporządzony przez 
generalnego wykonawcę i jego podwykonawców.  
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Wszystkie prace muszą być prowadzone i zakończone przy zachowaniu należytej 
staranności oraz zgodnie ze sztuką budowlaną. 

6.3. Montaż przewodów rurowych 

Wcinkę projektowanego przyłącza do istniejącej sieci cieplnej wykonać w uzgodnieniu 
z  Veolia Energia Warszawa S.A.. 

Rurociągi preizolowane   ułożyć ze spadkami pokazanymi na profilu, na podsypce 

z piasku o granulacji 0÷8mm i grubości 10cm; połączenia rurociągów – spawane 

elektrycznie (grubość scianki rury >4,0mm), wspawanie zaworów kulowych Naval 
zgodnie z zaleceniami producenta. 

Po wykonaniu prześwietlenia spawów  i zaizolowaniu połączeń oraz skontrolowaniu 
instalacji alarmowej, rurociągi należy zasypać piaskiem o granulacji 0÷8mm do 

wysokości min.10cm ponad wierzch rur osłonowych i ułożyć taśmy ostrzegawcze.  

Następnie przysypać gruntem rodzimym do wysokości przyległego terenu, przy czym 
minimalna wysokość warstwy przykrywającej rurociągi winna wynosić 0,4m od 
wierzchu rur do poziomu terenu. 

Rurociągi kompensowane będą przez naturalne załamania trasy (kolana).  

W czasie montażu należy przestrzegać zasad zawartych w  „Warunkach technicznych 
projektowania, wykonania, odbioru i eksploatacji sieci ciepłowniczych z rur i elementów 
preizolowanych” opracowanych przez COB-RTI „INSTAL” oraz w „Instrukcji montażu 
rurociągów preizolowanych” opracowanej przez SPEC. 

6.4. Instalacja alarmowa „BRANDES” – wytyczne montażu 

Każde połączenie instalacji alarmowej powinno być skontrolowane przed zamufowaniem 
złącz. Kontrola bieżąca winna obejmować: 

 pomiar wilgotności izolacji prefabrykowanej 

 kontrolę jakości montażu rurociągu (eliminowanie zwarć lub zerwań przewodu) 

Po zmontowaniu całej pętli pomiarowej należy zmierzyć jej opór. W czasie montażu odczyt na 

testerze BS-MH2 powinien być „0” (opór większy od 50M) lub minimum „12” (opór większy 

od 10M). 

 montaż instalacji alarmowej powinna prowadzić osoba specjalnie przeszkolona  

 montaż instalacji alarmowej prowadzić jednocześnie z mufowaniem złącz 

 należy przestrzegać ściśle zaleceń i instrukcji firmy „BRANDES” 

 należy wyrównać potencjały rur stalowych sieci zasilania i powrotu poprzez ich uziemienie. 

6.5. Montaż urządzeń instalacji 

Urządzenia instalacji należy montować zgodnie z DTR w miejscach pokazanych 
w dokumentacji projektowej, z zachowaniem dostępu eksploatacyjnego dla serwisu, napraw i 
konserwacji. 

6.6. Montaż armatury. 

Armaturę należy montować w miejscach dostępnych, umożliwiających personelowi 
eksploatacyjnemu obsługę i konserwację.  

Przed montażem należy z armatury usunąć wszelkie zanieczyszczenia i sprawdzić jej 
szczelność oraz sprawność; 
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Na przewodach poziomych armaturę należy ustawić w takim położeniu, by wrzeciono było 
skierowane do góry i leżało w płaszczyźnie pionowej, przechodzącej przez oś przewodu; 

6.7. Próba ciśnieniowa i płukanie rurociagów 

Według wytycznych Veolia Energia Warszawa S.A. próba szczelności sieci ciepłowniczej nie 
jest wymagana. 
Kontrolę jakości spawów  należy przeprowadzić poprzez badania ultradźwiękowe.  

Według wytycznych Veolia Energia Warszawa S.A.  płukanie rurociągów nie jest 
wymagane. 
 

6.8. Wykonanie izolacji ciepłochronnej  

1. Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów, 
przeprowadzeniu próby szczelności i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni 
przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania 
powyższych robót protokołem odbioru  

2. Izolację termiczną należy wykonać zgodnie z projektem typowym li G-17.2 "Izolacje 
cieplne z materiałów włóknistych rurociągów ciepłowniczych w budynkach" lub innymi 
materiałami posiadającymi atest COBRTI - "IN STAL"  

3. Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do 
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i 
wzdłużne elementów następnej warstwy nie powinny pokrywać odpowiednich styków 
elementów warstwy dolnej,  

4. Izolacje termiczne oraz armatura powinny być pomalowane farbą olejną i oznakowane 
zgodnie z aktualnymi normami. Barwy znaków rozpoznawczych i dodatkowych powinny 
odpowiadać normie BN -66/8973 -O l.  

5. Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być prowadzone przy użyciu 
konwencjonalnych narzędzi,  

6.9.  Demontaże  

1. Przed przystąpieniem do demontażu przewodów zaizolowanych należy zdemontować 
izolację cieplną,  

2. Rurociągi stalowe należy pociąć palnikami lub tarczą na odcinki długości pozwalającej 
na wyniesienie z budynku i transport,  

3. Materiały uzyskane z demontażu należy posegregować i wywieźć do składnicy złomu 
lub na najbliższe (uzgodnione z Inwestorem) miejsce zwałki.  

7. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

  Przy robotach instalacyjnych należy przed zasadniczymi odbiorami stosować również 
odbiory dodatkowe, międzyoperacyjne i częściowe, których głównym celem jest osiągnięcie 
wysokiej jakości robót:  
• Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementów instalacji oraz przed 
wykonaniem izolacji termicznej przewodów musi być poddana próbie szczelności  
• Instalację należy dokładnie odpowietrzyć  
• Badania odbiorcze węzła ciepłowniczego powinny przebiegać wg. metodyki badań 
określonej przedmiotową aktualną normą uwzględniającej ich podział na badania przy 
odbiorach częściowych oraz przy odbiorze końcowym.  
• Badania powinny zostać przeprowadzone z metodyką określoną w rozdziale 12 "Badania 
odbiorcze" "Warunków technicznych wykonania i odbioru węzłów cieplnych" " - Zeszyt li 8 
Wymagania Techniczne COBTRI INSTAL  
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• Wykonawca w ramach Umowy na wykonanie robót zobowiązany jest do pisemnego 
zawiadomienia o odbiorach technicznych, o rozruchu, odbiorze i przekazaniu do eksploatacji 
poszczególnych instalacji przedstawicieli Inwestora oraz Veolia, których obecność jest 
wymagana. Wszystkie formalności z tym związane wykonawca zobowiązany jest wykonać 
w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru. Wykonawca będzie uczestniczyć w uruchomieniu 
systemów i odbiorze końcowym  
• Do końcowego protokołu odbioru węzła ciepłowniczego powinny być załączone:  
- wyniki wszystkich badań odbiorczych częściowych i końcowych na zimno wraz z ich oceną,  
- wyniki wszystkich badań odbiorczych na gorąco oraz w czasie ruchu próbnego wraz z ich 
oceną  
- potwierdzenie zgodności dokumentacji powykonawczej ze stanem faktycznym.  

7.1. Odbiory międzyoperacyjne  

1. Odbiór międzyoperacyjny jest to odbiór zakończonego etapu robót mającego istotny 
wpływ na prawidłowe wykonanie dalszych robót.  

2. Odbioru międzyoperacyjnego dokonuje kierownik robót przy udziale majstrów i 
brygadzistów, którzy uczestniczyli w wykonawstwie danego rodzaju robót oraz ewentualnie 
przedstawiciel Zamawiającego lub Inwestora i inne osoby, których udział w komisji odbiorczej 
jest celowy.  
 3. Z każdego dokonanego odbioru powinien być sporządzony protokół podpisany 
przez wszystkich członków komisji, zawierający ocenę wykonanych robót i ewentualne 
zalecenia, które powinny być wykonane przed podjęciem dalszych prac.  

4. Wyniki dokonanego odbioru międzyoperacyjnego powinny być wpisane do dziennika 
budowy.  

5. Odbiorowi międzyoperacyjnemu podlegają w szczególności:  
• przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów) ;  
• ustawienie urządzeń odbiorczych (pompy, wymienniki, naczynie wzbiorcze, odmulacze) i 
automatyki;  
• osadzone konstrukcje wsporcze pod rurociągi, urządzenia i armaturę;  
• wykonanie studzienek rewizyjnych  

 

7.2. Odbiory częściowe  

1. Odbiorem częściowym może być objęta część obiektu lub instalacji stanowiąca 
etapową całość jak również elementy obiektu przewidziane do zakrycia w celu sprawdzenia 
jakości wykonania robót oraz dokonania ich obmiaru.  

2. Odbiór tych robót powinien być przeprowadzony komisyjnie w obecności 
przedstawiciela Zamawiającego.  

3. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez konieczności hamowania 
ogólnego postępu robót.  

4. Z dokonanego odbioru należy spisać protokół, w którym powinny być wymienione 
ewentualne wykryte wady (usterki) oraz określone terminy ich usunięcia.  

5. Odbiorowi częściowymi podlegają w szczególności:  
• Przewody rurowe w poszczególnych obiegach. Sprawdzić należy, czy: -ułożone rurociągi 
zostały prawidłowo oznaczone;  

 

7.3. Próby montażowe i pomiary sprawdzające  

1. Po zakończeniu montażu instalacji, a przed zgłoszeniem do odbioru końcowego należy 
przeprowadzić próby montażowe ,obejmujące badania i pomiary sprawdzające. Sprawdzanie 
powinno być wykonane przez osobę wykwalifikowaną i kompetentną w zakresie sprawdzania. 
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W czasie sprawdzania i wykonywania prób należy zastosować środki ostrożności w celu 
zapewnienia bezpieczeństwa osób i uniknięcia uszkodzeń mienia i zainstalowanego 
wyposażenia. Z prób montażowych należy sporządzić protokoły.  

2. Przed przystąpieniem do prób należy przeprowadzić oględziny, które mają na celu 
potwierdzenie, że zainstalowane na stałe urządzenia spełniają wymagania dotyczące 
bezpieczeństwa podane w odpowiednich normach wyrobu, zostały prawidłowo dobrane i 
zainstalowane oraz nie mają widocznych uszkodzeń wpływających na pogorszenie 
bezpieczeństwa. W szczególności sprawdzić należy:  
• obecność przegród ogniowych i innych środków zapobiegających rozprzestrzenianiu się 
pożaru;  
• obecność środków ochrony przed skutkami działania ciepła;  
• dobór i nastawy urządzeń zabezpieczających i sterujących;  
• istnienie i prawidłowe umieszczenie odpowiednich urządzeń;  
• umieszczenie schematów, tablic ostrzegawczych i informacyjnych;  
• oznaczenia przewodów, armatury i urządzeń itp.;  
• poprawność połączeń przewodów;  
• dostęp do urządzeń, umożliwiający wygodną ich obsługę, identyfikację i konserwację.  
 

7.4. Dokumentacja powykonawcza  

1. Techniczną dokumentację powykonawczą stanowi:  
• zaktualizowany - po wykonaniu robót - projekt techniczny, uzupełniony niezbędnymi nowymi 
i dodatkowymi rysunkami;  
• specyfikacje techniczne;  
• komplet protokołów prób montażowych;  
• protokoły rozruchu technologicznego;  
• komplet świadectw jakości oraz kart gwarancyjnych materiałów, maszyn, urządzeń i 
aparatów dostarczonych przez Wykonawcę robót wraz ze wskazaniem producentów, 
dostawców i lokalnych służb naprawczych;  
• instrukcje eksploatacji wykonanej instalacji i zainstalowanych urządzeń, o ile urządzenia te 
odbiegają parametrami technicznymi i sposobem użytkowania od urządzeń powszechnie 
stosowanych;  
• potwierdzenie zwrotu i rozliczenia materiałów zdemontowanych w przypadku przebudowy 
lub remontu;  
• oświadczenie pisemne Wykonawcy stwierdzające wykonanie robót zgodnie z dokumentacją 
techniczną i obowiązującymi przepisami;  
• protokół przeszkolenia personelu obsługi;  
• wykaz dodatkowych urządzeń względnie części zamiennych przekazywanych 
Użytkownikowi.  

2. Prawna dokumentacja powykonawcza powinna obejmować:  
• zaktualizowane dokumenty prawne włącznie z tymi, które powstały w czasie trwania 
wykonawstwa;  
• dziennik budowy;  
• protokoły ewentualnych odbiorów częściowych;  
• korespondencję mającą istotne znaczenie dla prac komisji odbioru końcowego;  
• inne dokumenty w zakresie zależnym od charakteru i specjalności robót.  

3. Skreślenia, poprawki, uzupełnienia i adnotacje wprowadzone na odbitkach 
opracowań projektowych powinny być wykonane trwałą techniką graficzną, omówione oraz 
podpisane przez osobę dokonującą zapisów wraz z datą ich dokonania.  
 



 

 

20 
 

8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT  

8.1.  Przedmiar robót  

1. Oferenci powinni dokładnie przestudiować całość dokumentacji przetargowej, aby 
wykonać swoje oferty będąc w pełni świadomym całej odpowiedzialności.  

2. Wymagana jest wycena każdej pozycji przedmiaru robót z wyjątkiem opisanych jako 
"poza dostawą" lub "poza instalacją".  

3. Ceny i wartość wstawiane do przedmiaru robót powinny być wartościami globalnymi 
dla robót opisanych w tych pozycjach, włączając koszty i wydatki konieczne dla wykonania 
opisanych robót razem z wszelkimi robotami tymczasowymi, pracami towarzyszącymi i 
instalacjami, które mogą okazać się niezbędne oraz zawierać wszelkie ogólne ryzyko, 
obciążenia i obowiązki przedstawione lub zawarte w dokumentach, na których oparty jest 
przetarg.  

4. Nakłady robocizny, oprócz czynności podstawowych, muszą uwzględniać również 
następujące roboty i czynności:  
• zapoznanie się z dokumentacją techniczną;  
• transport sprzętu, materiałów, wyrobów i narzędzi z miejsca składowania na miejsce 
wbudowania;  
• kontrolę stanu i jakości materiałów;  
• przemieszczenie sprzętu w obrębie stanowiska roboczego;  
• montaż, demontaż i przestawiania rusztowań dla prac wykonywanych na wysokości do 4m;  
• wykonywanie czynności pomocniczych;  
• obsługę sprzętu nie posiadającego obsługi etatowej;  
• czas na odpoczynek i inne uzasadnione przerwy w pracy;  
• utrzymanie porządku w miejscu pracy;  
• przygotowanie i likwidację stanowiska pracy;  
• przejście na następne stanowisko pracy;  
• usuwanie wad i usterek zawinionych przez Wykonawcę;  
• udział w przeprowadzaniu wewnętrznego obmiaru i odbioru robót.  

5. Nakłady zużycia materiałów Wykonawca określi na podstawie własnego 
doświadczenia lub aktualnego Katalogu Jednostkowych Norm Zużycia Materiałów 
Budowlanych uwzględniając instrukcje montażowe i wymagania określone w dokumentacji 
projektowej Obejmują one:  
• ilości materiałów wynikające z faktycznego zużycia w trakcie wykonywania określonych 
elementów lub robót;  
• nieuniknione ubytki i odpady związane z procesem technologicznym oraz powstałe 
w transporcie;  
• materiały pomocnicze.  

6. Przyjęte nakłady pracy sprzętu muszą uwzględniać zastosowanie pełnosprawnego 
sprzętu i maszyn oraz środków transportu, właściwych dla danego rodzaju robót, a także 
wymogów wynikających z racjonalnego ich wykorzystania na budowie. Nakłady pracy sprzętu 
muszą uwzględniać:  
• czas efektywnej pracy;  
• postoje spowodowane procesem technologicznym oraz wynikające z przestawiania sprzętu;  
• przerwy wywołane warunkami atmosferycznymi, w czasie których, z uwagi na 
bezpieczeństwo, przepisy zabraniają pracy maszyn.  

7. Zastosowane jednostki obliczeniowe są takie same jak określone i dopuszczone 
w Międzynarodowym Systemie (SI).  
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8.2. Ogólne zasady obmiaru robót  

1. Obmiar robót będzie określał faktyczny zakres wykonanych robót zgodnie 
z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, w jednostkach określonych 
w wycenionym przedmiarze robót.  

2. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiającego 
o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru. Zamawiający będzie powiadomiony, co 
najmniej 3 dni przed zamierzonym terminem dokonania obmiaru.  

3. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w przedmiarze robót nie 
zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia wszystkich robót.  

 

8.3.  Zasady określania ilości robót i materiałów  

1. Obmiaru robót dokonuje się z natury w jednostkach określonych w poszczególnych 
pozycjach przedmiaru robót.  

2. O ile nie zostało to wyraźnie i dokładnie określone w dokumentacji przetargowej, 
mierzone powinny być tylko roboty stałe. Roboty winny być mierzone netto do wymiarów 
pokazanych na rysunkach, bądź poleconych na piśmie przez Zamawiającego, o ile nie zostało 
to w kontrakcie wyraźnie opisane, bądź zalecone inaczej.  

3. Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą obmierzane 
poziomo wzdłuż linii osiowej, szerokości - po prostej prostopadłej do elementu.  

4. Jeżeli specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie podają tego inaczej, to 
objętości będą wyliczane w nr' - jako długość pomnożona przez średni przekrój.  

5. Ilości, które mają być obmierzane wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach.  

9. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH  

9.1.  Odbiór końcowy  

1. Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w zakresie 
ich ilości, jakości i wartości.  

2. Przed odbiorem instalacji, Zamawiający (Inwestor, Generalny Wykonawca), z udziałem 
Użytkownika, dokona kontroli wykonania prac. Do tego czasu Wykonawca musi zakończyć 
uruchomienie instalacji, wykonać niezbędne próby i przygotować dokumentację 
z przeprowadzonych prób.  

3. Odbioru końcowego od Wykonawcy dokonuje przedstawiciel Zamawiającego 
(Inwestora). Może on korzystać z opinii komisji w tym celu powołanej, złożonej 
z rzeczoznawców i przedstawicieli Użytkownika oraz kompetentnych organów.  

4. Przed przystąpieniem do odbioru końcowego Wykonawca robót zobowiązany jest do:  
• przygotowania dokumentów potrzebnych do należytej oceny wykonanych robót będących 
przedmiotem odbioru ( patrz punkt "Dokumentacja powykonawcza");  
• złożenia pisemnego wniosku o dokonanie odbioru;  
• umożliwienia komisji odbioru zapoznania się z w/w dokumentami i przedmiotem odbioru.  

5. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia niezbędnej pomocy w czasie prac 
komisji odbioru w tym zapewnieniu wykwalifikowanego personelu, narzędzi i urządzeń 
pomiarowo-kontrolnych w celu wykonania wszystkich działań i weryfikacji, które będą mogły 
być od niego zażądane.  

6. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi.  

7. W toku odbioru końcowego komisja zapozna się z realizacją ustaleń dokonanych 
w trakcie odbiorów robót zanikających i podlegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 
wykonywania robót uzupełniających i robót poprawkowych.  

8. Przy dokonywaniu odbioru końcowego należy:  
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• sprawdzić zgodność wykonanych robót z umową, dokumentacją projektowo - kosztorysową, 
warunkami technicznymi wykonania, normami i przepisami;  
• dokonać prób i odbioru instalacji w stanie gorącym;  
• sprawdzić kompletność oraz jakość wykonanych robót i funkcjonowanie urządzeń;  
• sprawdzić udokumentowanie jakości wykonanych robót (instalacji) odpowiednimi 
protokołami prób montażowych oraz ewentualnymi protokołami z rozruchu technologicznego, 
sprawdzając przy tym również wykonanie zaleceń i ustaleń zawartych w protokołach prób i 
odbiorów częściowych.  

9. Z odbioru końcowego powinien być spisany protokół podpisany przez 
upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy, Veolia Energia Warszawa S.A. 
oraz osoby biorące udział w czynnościach odbioru. Protokół powinien zawierać ustalenia 
poczynione w trakcie odbioru, stwierdzone ewentualne wady i usterki oraz uzgodnione terminy 
ich usunięcia.  

10. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót w 
poszczególnych elementach nieznacznie odbiega od jakości wymaganej i nie ma większego 
wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i na bezpieczeństwo ruchu, wówczas komisja 
dokona odbioru, dokonując odpowiednich potrąceń, przyjmując, iż wartość wykonanych robót 
jest pomniejszona w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach kontraktowych.  

11. W przypadku, gdy wyniki odbioru końcowego upoważniają do przyjęcia obiektu do 
eksploatacji, protokół powinien zawierać odnośne oświadczenie Zamawiającego lub, 
w przypadku przeciwnym, odmowę wraz z jej uzasadnieniem.  

9.2. Przekazanie do eksploatacji  

1. Obiekt (instalacja) może być przejęty do eksploatacji (w posiadanie) po przekazaniu 
całości robót wykonanych na obiekcie po odbiorze końcowym i stwierdzeniu usunięcia wad i 
usterek oraz wykonania zaleceń.  

2. Przekazanie obiektu do eksploatacji Zamawiającemu (Użytkownikowi) nie zwalnia 
Wykonawcy od usunięcia ewentualnych wad i usterek zgłoszonych przez Użytkownika 
w okresie trwania rękojmi tj. w okresie gwarancyjnym.  

9.3.  Odbiór ostateczny  

1. Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 
usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.  

2. Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu 
z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego.  

10. SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 
TOWARZYSZĄCYCH  

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo, podstawą płatności jest wartość (kwota) 
podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania, badania oraz pomiary składające się na jej wykonanie, 
określone dla tej roboty w kosztorysie i w dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 
-robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami; 
-wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, transportu i magazynowania; 
-wartość pracy sprzętu z towarzyszącymi kosztami; 
-koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny. 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
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11. DOKUMENTY ODNIESIENIA  

11.1. Skład dokumentacji przetargowej  

Dokumentacja przetargowa w zakresie instalacji węzła cieplnego zawiera następujące 
dokumenty:  
• przedmiary robót;  
• niniejsza ogólna specyfikacja techniczna;  
• opisy techniczne, obliczenia części technologicznej z automatyką  
• komplet planów technicznych, rysunków i schematów wraz ze wszystkimi wymaganymi 
opiniami i uzgodnieniami.  

11.2. Ustawy 

Ustawa z dnia 7.07.1994 r. – PRAWO BUDOWLANE (Dz.U. NR 89/94 poz. 414 
z późniejszymi zmianami); 
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. – o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 
2003 nr 80 poz. 717); 
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. – o systemie oceny zgodności (Dz.U. 2002 nr 166 poz. 
1360 z późniejszymi zmianami); 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881). 
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. z późn. zm. Prawo ochrony środowiska, art. 24 ust. 4 
Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz.U. 2002 nr 169 poz 1386) 
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz.U. 1997  nr 54 poz. 348 
z późniejszymi zmianami) 

11.3. Rozporządzenia 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 15.06.2002 r. Nr 
75, poz. 690) z późniejszymi zmianami. 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych 
warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz. U. 2007 nr 16 poz. 92) 
 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, 
zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664). 
 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126). 
 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r w sprawie oznakowania 
opakowań substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin 
(Dz. U. z 2012 nr o poz. 445 z późn. zmianami). 

11.4. Polskie Normy 

Warunki techniczne wykonania, badania, prób i odbioru określają normy: 
1. PN-EN 253+A1:2013-06 Sieci ciepłownicze - System preizolowanych zespolonych rur do 
wodnych sieci ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie - Zespół rurowy ze stalowej 
rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i płaszcza osłonowego z polietylenu 

2. PN-EN ISO 8501-1:2008 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i 
podobnych produktów - Wzrokowa ocena czystości powierzchni - Część 1: Stopnie 
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skorodowania i stopnie przygotowania niepokrytych podłoży stalowych oraz podłoży 
stalowych po całkowitym usunięciu 
wcześniej nałożonych powłok 
3. PN-EN 10204 :2006 Wyroby metalowe - Rodzaje dokumentów kontroli 
4. PN-EN 10220:2005 Rury stalowe bez szwu i ze szwem - Wymiary i masy na jednostkę 
długości 
5. PN-EN 10216-2:2014-02 Rury stalowe bez szwu do zastosowań ciśnieniowych - Warunki 
techniczne dostawy - Część 2: Rury ze stali niestopowych z określonymi własnościami w 
temperaturze podwyższonej 
6. PN-EN 10217-5:2004/A1:2006 Rury stalowe ze szwem do zastosowań ciśnieniowych – 
Warunki techniczne dostawy - Część 5: Rury ze stali niestopowych i stopowych spawane 
łukiem krytym z określonymi własnościami w temperaturze podwyższonej 
7. PN-ISO 6761:1996 Rury stalowe - Przygotowanie końców rur i kształtek do spawania 
8. PN-EN ISO 845:2010 Gumy i tworzywa sztuczne porowate - Oznaczanie gęstości pozornej 
9. PN-EN ISO 8497:1999 Izolacja cieplna - Określanie właściwości w zakresie przepływu 
ciepła w stanie ustalonym przez izolacje cieplne przewodów rurowych 
10. PN-EN ISO 4590:2005 Sztywne tworzywa sztuczne porowate - Oznaczanie udziału 
procentowego objętości otwartych i zamkniętych komórek (metoda 1) 
11. PN-EN 489:2009 Sieci ciepłownicze - System preizolowanych zespolonych rur do 
wodnych sieci ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie - Zespół złącza stalowych 
rur przewodowych z izolacją cieplną z poliuretanu i płaszczem osłonowym z polietylenu 
12. PN-EN 488+A1:2014-03 Sieci ciepłownicze - System preizolowanych zespolonych rur do 
wodnych sieci ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie - Zespół armatury do 
stalowych rur przewodowych, z izolacją cieplną z poliuretanu i płaszczem osłonowym z 
polietylenu 
13. PN-EN 448:2009 Sieci ciepłownicze - System preizolowanych zespolonych rur do 
wodnych sieci ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie - Kształtki - zespoły ze 
stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej w poliuretanu i płaszcza osłonowego z polietylenu 
14. PN-EN ISO 5817:2014-05 Spawanie - Złącza spawane ze stali, niklu, tytanu i ich stopów 
(z wyjątkiem spawanych wiązką) - Poziomy jakości według niezgodności spawalniczych 
15. PN-EN 10088-1:2014-12 Stale odporne na korozję - Część 1: Wykaz stali odpornych na 
korozję 
16. PN-EN 14917+A1:2012 Metalowe mieszkowe złącza kompensacyjne do zastosowań 
ciśnieniowych 
17. PN-EN 13941+A1:2010 Projektowanie i montaż systemu preizolowanych rur zespolonych 
18. PN-EN 13480-3:2012 Rurociągi przemysłowe metalowe - Część 3: Projektowanie i 
obliczenia 
19. PN-EN 13480-5:2012 Rurociągi przemysłowe metalowe - Część 5: Kontrola i badania 
20. PN-En ISO 16823:2014-06 Badania nieszczelności – Badania ultradźwiękowe – Technika 
przepuszczania; PN -EN ISO 16810:2014-06 Badania nieniszczące -Badania ultradźwiękowe 
– Zasady ogólne; PNEN16826:2014-06 Badania nieniszczące -Badania ultradźwiękowe – 
Badania nieciągłości prostopadłych do powierzchni, PN-EN 16827:2014-06 Badania 
nieniszczące –Badania ultradźwiękowe - Charakteryzowanie i wymiarowanie nieciągłości 
21. PN – EN ISO 11666:2011 Badanie nieniszczące złączy spawanych - Badania 
ultradźwiękowe złączy spawanych - Poziomy akceptacji1712:2001/Ap1:2003 Badanie 
nieniszczące złączy spawanych - Badania ultradźwiękowe złączy spawanych - Poziomy 
akceptacji 
22. PN-EN ISO 23279:2010 Badania nieniszczące spoin - Badania ultradźwiękowe. 
Charakterystyka wskazań w spoinach 
23. PN – EN ISO 17640:2011 Badania nieniszczące spoin - Badanie ultradźwiękowe złączy 
spawanych 
24. PN-EN 10160:2001 Badanie ultradźwiękowe wyrobów stalowych płaskich grubości równej 
lub większej niż 6 mm (metoda echa) 
25. PN-EN ISO 17637:2011 Badania nieniszczące złączy spawanych – Badania wizualne 
złączy spawanych  
26. PN-EN 13018:2004 Badania nieniszczące - Badania wizualne - Zasady ogólne, 
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27. PN-EN ISO 9712:2012 Badania nieniszczące - Kwalifikacja i certyfikacja personelu badań 
nieniszczących  
28. PN -EN ISO 9609-1:2014-02 Egzamin kwalifikacyjny spawaczy - Spawanie - Część 1: 
Stale 
29. PN - EN ISO 14732:2014-01 Personel spawalniczy -Egzaminowanie operatorów urządzeń 
spawalniczych oraz nastawiaczy dla zmechanizowanego i automatycznego spajania metali 
30. PN-EN ISO 14731:2008 Nadzorowanie spawania - Zadania i odpowiedzialność 
31. PN-EN ISO 3834-1:2007 Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów 
metalowych- Część 1 – Kryteria wyboru odpowiedniego poziomu wymagań jakości 
32. PN-EN ISO 3834-2:2007 Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów 
metalowych- Część 2 – Pełne wymagania jakości 
33. PN-EN ISO 3834-3:2007 Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów 
metalowych- Część 3 - Standardowe wymagania dotyczące jakości 
34. PN-EN ISO 3834-4:2007 Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów 
metalowych- Część 4 - Podstawowe wymagania dotyczące jakości  
35. PN-EN ISO 15609-1:2007 Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali – 
Instrukcja technologiczna spawania - Część 1: Spawanie łukowe, 
36. PN-EN ISO 15609-2:2005 Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali – 
Instrukcja technologiczna spawania - Część 2: Spawanie gazowe 
37. PN-EN ISO 9692-2:2002 Spawanie i procesy pokrewne - Przygotowanie brzegów do 
spawania -Część 2: Spawanie stali łukiem krytym 
38. PN-EN ISO 2560:2010 Materiały dodatkowe do spawania - Elektrody otulone do ręcznego 
spawania łukowego stali niestopowych i drobnoziarnistych - Klasyfikacja 
39. PN-79/E-69010 Wyroby z węgli uszlachetnionych -Elektrody spawalnicze 
40. PN-EN ISO 17632:2011 Materiały dodatkowe do spawania - Druty elektrodowe proszkowe 
do spawania łukowego elektrodą metalową, w osłonie gazu i bez osłony gazu, stali 
niestopowych i drobnoziarnistych - Klasyfikacja 
41. PN-EN ISO 14343:2010 Materiały dodatkowe do spawania - Druty elektrodowe, taśmy 
elektrodowe, druty i pręty do spawania łukowego stali nierdzewnych i żaroodpornych - 
Klasyfikacja 
42. PN-EN 12536:2002 Materiały dodatkowe do spawania - Pręty do spawania gazowego stali 
niestopowych i stali odpornych na pełzanie - Klasyfikacja 
43. PN-EN ISO 6847: 2013-10 Materiały dodatkowe do spawania - Wykonanie stopiwa do 
analizy składu chemicznego 

 
Sieć cieplną należy wykonywać zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami, normatywami i 
wytycznymi Veolia Energia Warszawa S.A. dla sieci ciepłowniczych. 

11.5. Inne dokumenty 

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych  wyd. COBRTI Instal, Zeszyt 6 
– maj 2003r. oraz odpowiednimi normami i DTR urządzeń. 

 „Warunki techniczne projektowania, wykonania, odbioru i eksploatacji sieci 
ciepłowniczych z rur i elementów preizolowanych” - opracowanie COBRTI „INSTAL”  

„Instrukcja montażu rurociągów preizolowanych” - opracowanie FINPOL ROHR. 
 

 
 

Opracowała : 
 

Jolanta Jałowicka 
 
 


