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I CZESC OGOLNA

1. Nazwa zamdwienia
Specyfikacja techniczna dotyczaca wykonania wezta cieplnego w budynku mieszkalnym

wielorodzinnym przy ul.Korzona w Warszawie.
DZIALKI 29,31,33,34,35,37 Z OBREBU 4-10-05

2. Przedmiot i zakres robdt

2.1. Przedmiot robét

Niniejsze opracowanie okresla warunki techniczne wykonania i odbioru robét dotyczacych
technologii i automatyki w wezle cieplnym w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul.

Korzona nr 4 w Warszawie.
DZIALKI 29,31,33,34,35,37 Z OBREBU 4-10-05
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji

w/w wymienionych robot.
2.2. ZaKres robot
1. W zakres robot wchodza:

- roboty przygotowawcze,

- czgsciowy demontaz istniejacej instalacji,

- cze$ciowy montaz rurociagow,

- montaz armatury i urzadzen,

- montaz urzadzen automatyki cieplownicze;j,
- wykonanie izolacji termiczne;j

- roboty budowlane

- regulacja dziatania wezta

- kontrola jakosci

- odbiory koncowe

2. Wykonawca zlecenia zawiera umowe¢ na wykonanie wezta cieplnego, ktéry musi by¢
kompletny z punktu widzenia: wymagan technicznych, formalnych i estetycznych i dlatego
Wykonawca zlecenia jest zobowigzany uwzgledni¢ w swojej ofercie cenowej wszystkie $wiadczenia
(roboty) tacznie z uruchomieniem, $wiadczeniami wstgpnymi, pomocniczymi i dodatkowymi oraz
dostawe materiatéw i sprzgtu niezbednych do prawidlowego wykonania i eksploatacji wezla.

3. Wykonawca, przystgpujacy do przetargu, powinien zapozna¢ si¢ z dokumentacja i
zaakceptowaé wszystkie dokumenty, wchodzace w sktad dokumentacji przetargowej. Z samego
faktu uczestniczenia w przetargu wynika, iz Wykonawca zobowiazuje si¢ do zrealizowania, zgodnie
z zasadami dobrego wykonawstwa, kompletnego i funkcjonujacego wezla. Wykonawca nie bedzie
moglt w pdzniejszym terminie ubiega¢ si¢ o dodatkowe wynagrodzenie, motywujac to ztym
zrozumieniem dokumentacji lub ewentualnym nie uwzglednieniem $wiadczenia w przedmiarze, ale
przewidzianego w dokumentacji opisowej lub na planach instalacji, lub wynikajacego z same;j
koncepcji.

4. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za urzadzenia i wykonywane prace, az do chwili ich
odbioru. Powinien on je utrzymywaé w ciagu catego okresu trwania budowy w doskonatym stanie i
podja¢ wszelkie srodki zapobiegawcze, aby nie zostaty zniszczone lub skradzione, biorac pod uwage
ryzyko istniejace na budowie.

5. Do Wykonawcy naleza wszelkie niezbgdne zabiegi formalne, majace na celu uzyskanie
certyfikatu zgodnosci od upowaznionych jednostek oraz pozwolenia na podlaczenie do sieci i
eksploatacjg obiektu.
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3. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Do Wykonawcy instalacji wezla cieplnego naleza rowniez nastgpujace prace towarzyszace i
tymczasowe:
» zabezpieczenie placu budowy w zakresie niezbednym do wykonania robot,
* eksploatacja instalacji wezla i ich konserwacja w okresie prob, a w szczego6lnosci wyznaczenie
cztowieka odpowiedzialnego za podlaczenie instalacji do sieci po sprawdzeniu, ze wszystkie
warunki BHP zostaty spelnione,
* przygotowanie dokumentéw koniecznych do otrzymania niezbednych zezwolen administracyjnych
i wnioskow o dopuszczenie,
* szkolenie wyznaczonego przez Inwestora personelu,
* zapewnienie gwarancji (czg$ci i robocizna) w warunkach okreslonych w dokumentach ogélnych, w
tym gwarancji z tytutu dostawy, jezeli taka si¢ nalezy.
4. Teren budowy

4.1. Organizacja robét
Przy budowie, oddawaniu do uzytku i utrzymaniu obiektow budowlanych nalezy stosowacl sig

unormowan zawartych w Ustawie z dnia 7 lipca 1994r "Prawo budowlane" w aktualnie
obowiazujacej wersji.
4.1.1. Harmonogram roboét

1. Przed przystapieniem do wykonywania robot Wykonawca powinien opracowac:
» harmonogram robot, uwzgledniajacy ich rodzaje, kolejno$¢, terminy i etapy, jak rdwniez metody,
sposoby i technologie wykonawstwa oraz niezbgdne roboty wstepne i pomocnicze;
» harmonogram pracy sprzetu cigzkiego;
» zalozenia 1 wytyczne dla zagospodarowania placu budowy.

2. Przy ustalaniu kolejnos$ci i sposobu wykonywania poszczegdlnych rodzajow robot nalezy
uwzglednic:
» warunki rownoczesnego wykonywania kilku rodzajow robot na odcinkach przylegajacych do siebie
lub potozonych jeden nad drugim, w celu zapobiezenia nieszczesliwym wypadkom i mozliwosci
powstawania przeszkod w rownoczesnym wykonywaniu robot na tych odcinkach;
» warunki zapobiegajace potrzebie dokonywania zmian w elementach lub czgSciach obiektu juz
wykonanego przy pozniejszym wykonywaniu dalszych robot;
* potrzebe zastosowania S$rodkéw ochronnych przy wykonywaniu robot, przy ktorych
bezpieczenstwo pracownikow i innych oséb mogtoby by¢ zagrozone.
4.1.2. Wprowadzenie na budowe

1. Przed przystapieniem do wykonywania robot nalezy sprawdzié, czy teren, na ktorym
roboty maja by¢ wykonywane, jest odpowiednio przygotowany oraz uzgodni¢ z Zamawiajacym

sprawe ewentualnych prac pozostajacych do wykonania w celu prawidlowego przygotowania terenu.
Nalezy tu m.in.:

» w przypadku stwierdzenia w trasie nie wykazanych w dokumentacji kabli, przewod6éw lub innych
urzadzen - usunigcie lub zabezpieczenie ich, po uzgodnieniu z organem, do ktérego kompetencji
nalezy utrzymanie urzadzen lub nadzoér nad nimi;

2. Wprowadzenie na budowe¢ odbywa si¢ komisyjnie z udziatem zainteresowanych stron
udokumentowane jest spisaniem protokohu.

3. Przed przystapieniem do wykonywania robot Wykonawca powinien otrzymaé od
Zleceniodawcy (Inwestora, Generalnego Wykonawcy) pisemne o$wiadczenie o uzyskaniu od
wlasciwego organu administracji pozwolenia na budowe dla obiektu i robot budowlano -
montazowych objetych zatwierdzonym projektem, badz kopig tej decyzji.
4.1.3.Koordynacja robot
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1. Koordynacja robot budowlano - montazowych poszczegolnych rodzajow powinna byc
dokonywana we wszystkich fazach procesu inwestycyjnego.

2. Ogoblny harmonogram budowy powinien okresla¢ zakres oraz terminy rozpoczegcia i
zakonczenia poszczeg6lnych rodzajow robot, wzglednie ich etapéw 1 powinien by¢ tak uzgodniony,
aby zapewnial prawidlowy przebieg zasadniczych robot ogolnobudowlanych, a réwnocze$nie
umozliwiat technicznie i ekonomicznie prawidlowe wykonawstwo robdt specjalistycznych. Ogolny
harmonogram budowy powinien stanowi¢ podstawg do opracowania szczegOlowych
harmonograméw robdt specjalistycznych.

3. Koordynacja nalezy obja¢ réwniez pomocnicze roboty ogoélnobudowlane zwiazane z
robotami, jesli Wykonawca robot instalacyjnych nie bedzie ich wykonywa¢ wlasnymi sitami, takich
jak np. stawianie rusztowan itp.

4. Wykonawca wyznaczy osobg odpowiedzialng za prace, ktora bedzie jedyna osoba
uprawniona do kontaktow z Inwestorem i Generalnym Wykonawca. Osoba ta powinna posiadac
niezbedne kwalifikacje i pelnomocnictwo do udzielania odpowiedzi na wszystkie pytania techniczne
i finansowe dotyczace instalacji, podczas catego okresu trwania prac wykonawczych, prob, odbioru i
gwarancji.
4.1.4.Dziennik budowy

1. Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym
Zamawiajacego 1 Wykonawce i winien by¢ prowadzony od dnia rozpoczgcia robot do kofica okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy.

2. Zasady prowadzenia dziennika budowy reguluje Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 26 czerwca 2002r w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.Nr
108,p0z.953).

4.2. Zabezpieczenie interes6w os6b trzecich

Wtascicielem terenu, na ktorym znajduje si¢ planowana inwestycja jest Uzytkownik

2. Wykonawca jest zobowiazany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wlasnos$ci publicznej lub prywatne;.

3. Nalezy zastosowac rozwigzania chroniace interesy osob trzecich przed:

* pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze
srodkow lacznosci;

* uciazliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktocenia elektryczne, promieniowanie;

* zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby.

4. Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obstugujace urzadzenia podziemne i
nadziemne o prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje wszystkich
niezbgdnych adaptacji i innych koniecznych robot w obregbie placu budowy w mozliwie najkrotszym
czasie.

5. Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca podejmie wszystkie niezbedne kroki majace
na celu zabezpieczenie istniejacych instalacji i urzadzen podziemnych i nadziemnych przed ich
uszkodzeniem w czasie realizacji robot.

6. W przypadku przypadkowego uszkodzenia istniejacych instalacji Wykonawca
natychmiast powiadomi o tym fakcie odpowiednia instytucje uzytkujaca lub bedaca wiascicielem
instalacji, a takze Zamawiajacego. Wykonawca bgdzie wspotpracowal z odpowiednimi stuzbami
specjalistycznymi w usunigciu powstatej awarii.

7. Jesli w zwiazku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robdt lub brakiem
koniecznych dzialan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wlasnosci
publicznej i prywatnej, to Wykonawca na swdj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wlasnos¢.
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Stan uszkodzonej lub naprawionej wilasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem
uszkodzenia.

8. Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych nie wykazanych na planach i
rysunkach dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiajacego i powstate bez winy lub zaniedbania
Wykonawcy, zostang usunig¢te na koszt Zamawiajacego. W pozostatych przypadkach koszt naprawy
uszkodzen obciaza Wykonawce.

4.3. Ochrona Srodowiska i zdrowia ludzi
4.3.1. Ochrona $rodowiska

1. Wykonawca ma obowiazek zna¢ wszystkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska
naturalnego i stosowac je w czasie prowadzenia robot.

2. W szczegodlnosci Wykonawca zapewni spetnienie nastepujacych warunkow:

* miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska bgda tak wybrane, aby nie powodowaly zniszczen w
srodowisku naturalnym;

* beda podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajace przed: przekroczeniem dopuszczalnych norm
hatasu; mozliwo$cia powstania pozaru.

3. Osoby trzecie oraz osoby wykonujace roboty budowlane nie moga by¢ narazone na
dziatanie czynnikow szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych, a w szczegodlnosci takich jak
hatas, wibracje, promieniowanie elektromagnetyczne, pyly i gazy o natgzeniach i st¢zeniach
przekraczajacych warto$ci dopuszczalne.

4. Przedmiotowe przedsigwzigcie nie nalezy do inwestycji zaliczanych do mogacych
znaczaco oddziatywaé na S$rodowisko w rozumieniu przepisow zawartych w ustawie "Prawo
Ochrony Srodowiska" z dnia 27 kwietnia 2001r (Dz.UNr 62,p0z.627) i Rozporzadzeniu Rady
Ministréw "w sprawie okreSlenia rodzajow przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na
srodowisko oraz szczegdétowych uwarunkowan zwiazanych z kwalifikowaniem przedsiewzigcia do
sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko " z dnia 9 listopada 2004r

5. Opflaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm okre§lonych w
odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska obciaza Wykonawce.

4.3.2. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

1. Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia.

2. Nie dopuszcza si¢ uzywania materiatdw wywoltujacych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wickszym, niz dopuszczalne.

3. Wszelkie materialty odpadowe uzyte do robdt beda miaty $wiadectwo dopuszczenia,
wydane przez uprawniona jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania
tych materiatéw na srodowisko.

4. Materialy, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w zakresie robot, a po zakonczeniu robot
ich szkodliwos¢ zanika, moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
przy ich wbudowaniu.

5. Jesli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacja
Techniczna, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego
poniesie Zamawiajacy.

4.3.3. Ochrona przeciwpozarowa

1. Wykonawca ma obowiazek zna¢ i przestrzega¢ wszystkich przepisow dotyczacych
ochrony przeciwpozarowe;j.

2. Wykonawca bedzie utrzymywal sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany
odpowiednimi przepisami.

3. Materiaty ltatwopalne musza by¢ skladowane w sposdéb zgodny z odpowiednimi
przepisami oraz zabezpieczone przed dostgpem o0sob trzecich.
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4. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym w efekcie realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.
4.3.4. Bezpieczenstwo i higiena pracy

1. Roboty zwigzane z remontem nie stwarzaja zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia - nie

wymagany jest plan BOIZ zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane.

2. Przy wykonywaniu robét instalacyjnych Wykonawca zobowiazany jest do przestrzegania
ogolnych przepisow w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, a w szczegdlnosci Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych (Dz.U.Nr 47, poz.401). W szczegdlnosci Wykonawca ma
obowiazek zadba¢, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, badz
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

3. Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robot jest obowiazany opracowac
instrukcj¢ bezpiecznego ich wykonywania i1 zaznajomi¢ z nig pracownikow w zakresie
wykonywanych przez nich robét.

4. Wykonawca zapewni 1 utrzyma wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzgt i
odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na placu budowy oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

5. Wszystkie osoby przebywajace na terenie budowy obowiazuje stosowanie niezbgdnych
srodkéw ochrony indywidualne;j.

6. Uzywane na budowie maszyny i urzadzenia nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwo$cia
uruchomienia przez osoby nieuprawnione do ich obstugi.

7. Wykonawca powinien posiada¢ aktualne uprawnienia do wykonywania prac, ktorych si¢
podejmuje. Roboty zwiazane z podtaczaniem, sprawdzaniem, konserwacja i naprawg instalacji moga
by¢ wykonywane wylacznie przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.

8 . Kwalifikacje personelu Wykonawcy robot instalacyjnych powinny by¢ stwierdzone przez
wlasciwa komisje egzaminacyjng i udokumentowane aktualnie waznymi zaswiadczeniami
kwalifikacyjnymi,

S. Grupy, klasy i kategorie robot
CPV-45453000-7 — Roboty remontowe i renowacyjne
CPV-45232142-9- Roboty budowlane w zakresie stacji przesylu ciepla

6. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej sa zgodne z obowiazujacymi Polskimi
Normami.

Pojgcia ogdlne:

centralne ogrzewanie — ogrzewanie, w ktdrym ciepto potrzebne do ogrzewania zespotu pomieszczen
otrzymywane jest z jednego zrodla ciepta i jest doprowadzane do ogrzewanych pomieszczen za
pomoca czynnika grzejnego;

czynnik grzejny — woda instalacyjna przenoszaca ciepto;

instalacja centralnego ogrzewania — zespot urzadzen, elementéw i przewodow stuzacych do
rozdziatu i rozprowadzenia czynnika grzejnego w ogrzewanym budynku i przekazania ciepta w
pomieszczeniu;

instalacja ciepla technologicznego — zespdt urzadzen, elementéw i1 przewodow stuzacych do
rozdzialu 1 rozprowadzenia czynnika grzejnego do poszczegoélnych zespolow wentylacji i
klimatyzacji;

zrodio ciepta (w instalacji centralnego ogrzewania i ciepla technologicznego) — wezel cieplny; (w
instalacji wezla cieplnego) — miejska sie¢ cieplna

przylacze ciepla — uktad rurociagdw z osprzetem taczacych wezet cieplny z miejska siecia cieplng
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wezel cieplny — uktad urzadzen i przewodow, ktore lacza sie¢ cieplna z urzadzeniami centralnego
ogrzewania w budynku;

instalacja ogrzewania wodnego systemu zamknietego — szczelna instalacja centralnego ogrzewania z
odpowietrznikami miejscowymi wg PN-91/B-02420, w ktorej przestrzen wodna nie ma potaczenia z
atmosfera i ktora spetnia wymagania

PN-C-04607;

instalacja ogrzewania z rozdziatlem dolnym - instalacja, w ktorej pozioma sie¢ przewodow
zasilajacych piony oraz sie¢ przewodow powrotnych, usytuowane sa ponizej grzejnikow zasilanych
z tych pionow;

instalacja ogrzewania z rozdzialem gérnym - instalacja, w ktorej pozioma sie¢ przewodow
zasilajacych piony oraz sie¢ przewoddw powrotnych, usytuowane sa powyzej grzejnikow zasilanych
z tych pionow;

urzadzenia zabezpieczajace — urzadzenia, ktore zabezpieczaja instalacj¢ ogrzewania wodnego przed
przekroczeniem dopuszczalnych ci$nien i temperatur;

urzadzenia kontrolno-pomiarowe — urzadzenia wskazujace lub rejestrujace poszczegdlne parametry
w ustalonych miejscach instalacji;

izolacja cieplna — oslona powierzchni przewod6éw, armatury i urzadzen, ograniczajaca straty
przesylanego lub magazynowanego ciepta;

cisnienie dopuszczalne — najwyzsza warto$¢ nadcisnienia statycznego czynnika grzejnego, ktora nie
moze by¢ przekroczona w zadnym punkcie instalacji;

ci$nienie robocze — najwyzsza warto§¢ nadci$nienia statycznego czynnika grzejnego w instalacji
podczas krazenia wody;

ci$nienie spoczynkowe — najwyzsza warto$¢ nadcis$nienia statycznego wody instalacji ogrzewania
wodnego przy braku krazenia wody;

materiatl iniekcyjny (uszczelniajacy) — gotowy lub przygotowany przed rozpoczgciem prac
iniekcyjnych preparat, ktory penetrujac przestrzen w przekroju poprzecznym muru tworzy
chemiczna blokade przeciw wilgoci podciaganej kapilarnie.

Wentylacja pomieszczenia - wymiana powietrza w pomieszczeniu lub jego czesci, majaca na celu
usunigcie powietrza zuzytego i zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza zewngtrznego.
Instalacja wentylacji —_zestaw urzadzen, zespoléw i elementdw wentylacyjnych sluzacych do
uzdatniania i rozprowadzania powietrza.

Wentylatory - urzadzenia stuzace do wprowadzenia powietrza w ruch.

Przewo6d wentylacyjny - element, o zamknigtym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowiacy
obudowe przestrzeni, przez ktora przeplywa powietrze.

Nawiewnik - element lub zespot, przez ktory powietrze doptywa do wentylowanej przestrzeni.
Wywiewnik - element lub zespot, przez ktory powietrze wyptywa z wentylowanej przestrzeni.

Klapa pozarowa - zesp6l umieszczony w sieci przewodow wentylacyjnych (migdzy dwiema strefami
pozarowymi), przeznaczony do zapobiegania przenoszeniu si¢ ognia i dymu z jednej strefy do
drugiej.

1I. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI
WYROBOW BUDOWLANYCH

1. Kontrola jakosci

1. Zastosowane w obiekcie urzadzenia i materiaty musza posiada¢ zgodne z przepisami
swiadectwa badan technicznych, certyfikaty zgodnosci 1 swiadectwa dopuszczenia.

2. Powinny by¢ stosowane wyroby oznaczone znakiem zgodno$ci z Polska Norma.

Dopuszcza si¢ stosowanie wyrobow, dla ktorych Producent Iub Dostawca zadeklarowat ich
zgodno§¢ z Polskimi Normami deklaracja zgodnosci wydana na wlasna odpowiedzialnosé.
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacj¢ Inspektora Nadzoru. Dobor
materialow dla wezta cieplnego oraz dopuszczalnos¢ taczenia i kontaktu ze soba roznych materialow

8

Strona



w poszczegdlnych obiegach funkcjonalnych wezta powinien uwzglednia¢ kryteria w tym zakresie
zawarte w Warunkach technicznych wykonania i odbioru weztéw cieplnych" " - Zeszyt li 8
Wymagania Techniczne COBTRI INSTAL.

3. Dla obiegu cieptej wody nalezy uwzgledni¢ kryteria w tym zakresie zawarte w
Warunkach technicznych wykonania i odbioru instalacji wodociagowych" - Zeszyt 1i 7 Wymagania
Techniczne COBTRI INSTAL

4. Materiaty i urzadzenia stosowane w obiegach cieplej wody uzytkowej i majace z nia
kontakt powinny posiada¢ Atest Higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny dopuszczajacy je do
kontaktu z woda pitna.

5. Wyroby niskonapigciowe, do ktorych stosuja si¢ przepisy Rozporzadzenia Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 12 marca 2003r w sprawie zasadniczych wymagan
dla sprzgtu elektrycznego (Dz.U. 1li 49, poz. 414) musza spelia¢ wymagania okre§lone w
rozporzadzeniu (dyrektywie niskonapigciowej Unii Europejskiej li 73/23/EEC i 93/58/EEC).

6. Aparatura powinna spetnia¢ wymagania wynikajace z przepisOw Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2005r w sprawie dokonywania oceny zgodno$ci aparatury z
zasadniczymi wymaganiami dotyczacymi kompatybilnosci elektromagnetycznej oraz sposobu jej
oznakowania (Dz.U. 1i 90, poz. 848) i dyrektywy Unii Europejskiej li 89/336/EEC w sprawie
zblizenia  przepisow  prawnych panstw czlonkowskich  dotyczacych  kompatybilnosci
elektromagnetycznej.

7. Stosowaé¢ tylko wyroby budowlane oznakowane CE lub znakiem budowlanym
posiadajace stosowne certyfikaty, atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie zgodnie z
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych.

8. Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania wezta cieptowniczego do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno - budowlanych lub zastgpienia zaprojektowanych materiatow
- w przypadku niemozliwosci ich uzyskania - przez inne materiaty lub elementy o zblizonych
charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji
technicznej nie moga powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a
jezeli dotycza zmiany materiatéw i elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie
moga powodowaé zmniejszenia trwalosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowac
zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych. Tom II
Instalacje sanitarne i przemyslowe", Polskimi Normami oraz innymi przepisami dotyczacymi
przedmiotowej instalacji wezta cieptowniczego.

9. W obiekcie moga by¢ zastosowane wyroby budowlane:

» oznakowane CE (deklaracja zgodnosci CE);

* oznakowane znakiem budowlanym B (certyfikat);

* posiadajace oswiadczenie Producenta, ze wyrdb jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami
(deklaracja zgodnosci).

1.1 . Jako$¢ dostaw

1. Uzywane beda wylacznie urzadzenia nowe, najlepszej jakosci, o ogdlnie znanej marce
oraz fatwo zastgpowalne urzadzeniami produkcji lokalnej, mozliwymi do zrealizowania w krotkim

czasie.

2. Materiaty, elementy lub zespoty uzywane musza odpowiada¢ postanowieniom zawartym
w dokumentach kontraktowych, jak rowniez w zamdwieniach. Jesli stanowia przedmiot norm,
musza posiadac atesty.

3. Wszystkie urzadzenia musza posiada¢ oznaczenie stopnia ochrony i stopien reakcji na
ogien, przyjety w zalezno$ci od pomieszczen i ryzyka istniejacego w miejscach, w ktorych zostana
one zainstalowane.
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1.2 . Wybor dostaw
1. Przed przystapieniem do prac, Wykonawca przedstawi do aprobaty kompletna list¢

urzadzen, ktore zastosuje do wykonawstwa. Wykonawca powinien dostarczy¢ na poparcie katalogi,
szkice i rysunki, ktore ewentualnie beda od niego wymagane. Kazda propozycja Wykonawcy, ktora
nie bedzie odpowiada¢ technicznie, jako$ciowo lub estetycznie przewidzianym w projekcie
urzadzeniom, bedzie mogta by¢ odrzucona.

2. W zaleznos$ci od potrzeb Generalnego Wykonawcy, moze by¢ zazadane przedstawienie
prototypdw, probek lub montazy prowizorycznych na miejscu robot, aby umozliwi¢ weryfikacje
niektorych dostaw ze wzgledu na:

* ich zgodnos¢ z okresleniami i specyfikacjami umowy,
* ich uruchomienie,
* ich polaczenie z innymi elementami.

3. Probki niewielkich urzadzen zostana dostarczone przez Wykonawce i zlozone na placu
budowy. Beda one stuzyly jako zatwierdzony wzor do realizacji prac.

4. Wykonawca nie moze ztozy¢ zadnego zamoOwienia na urzadzenia (chyba, Zze na jego
ryzyko), tak dlugo jak probka lub odpowiadajacy prototyp nie zostanie zatwierdzony przez
Inwestora, Generalnego Wykonawcg i Projektanta.

1.3 . Transport
1. Rury w sztangach lub w wiazkach musza by¢ transportowane na samochodach o

odpowiedniej dlugosci. Ksztaltki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas
transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

2. Dostarczone na budowg elementy automatyki (regulator pogodowy, urzadzenia
pomiarowe, pompy itp.) nalezy uprzednio sprawdzi¢ na kompletnos$¢. Elementy automatyki nalezy
sktadowa¢ w magazynach zamknigtych. Powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach
producenta.

3. Dostarczong na budowe armaturg nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armaturg
nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknigtych. Armatura specjalna, jak zawory regulacyjne, zawory
antyskazeniowe powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Armaturg,
laczniki 1 materialy pomocnicze nalezy przechowywa¢ w magazynach lub w pomieszczeniach
zamknigtych w pojemnikach.

4. Izolacja termiczna:

» Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi
srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i
zniszczeniem,

* Wyroby i materialy stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywaé w
pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dluzszego dziatania promieni stonecznych na
otuliny PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promieniowanie ultrafioletowe,

» Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ plaszczyzny i
krawedzie nie uszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiarow
produkcyjnych powinny zawiera¢ si¢ w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach
przedmiotowych

5. W czasie transportu oraz skladowania aparatury i urzadzen elektrycznych nalezy
przestrzegaé zalecen Wytworcow, a w szczegolnosci:

* nie naraza¢ urzadzen na nagte przechylenia, szarpnigcia, wstrzasy, uderzenia;

* transportowane urzadzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i1 wstrzasami oraz
przesuwaniem si¢ wewnatrz srodka transportowego;

* na czas transportu elementy mogace ulec uszkodzeniu nalezy zdemontowac¢ i odpowiednio
zabezpieczyc¢;
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* aparaturg i urzadzenia ostroznie zatadowywac i zdejmowac, nie narazajac ich na uderzenia, ubytki
lub uszkodzenia powtok lakierniczych, oston blaszanych, zamkow itp.;
» zabezpieczy¢ je przed kradzieza lub zdekompletowaniem.

1.4 . Kontrola dostaw

1. Po dostarczeniu aparatow i urzadzen Wykonawca powinien przeprowadzi¢ ogledziny
celem ustalenia stanu w momencie dostawy. Powinno si¢ zwroci¢ uwage na to, czy nie ma $ladow
przesuni¢¢ tadunku w transporcie, a w szczegdlnosci, czy:
* nie ma $ladow uszkodzen zewngtrznych;
» powtoki malarskie nie sa uszkodzone;
* urzadzenia sa kompletne;
* wszystkie czeSci zdemontowane na czas transportu sa kompletne i nieuszkodzone.

2. Jesli ogledziny dadza wynik negatywny, nalezy sporzadzi¢ odpowiedni protokét oraz
ztozy¢ reklamacj¢ u Spedytora, a takze zawiadomi¢ Zamawiajacego i Producenta.

1.5 . Skladowanie
1. Dostawa materialow przeznaczonych do robot instalacyjnych powinna nastapi¢ dopiero po

odpowiednim przygotowaniu pomieszczen magazynowych badz miejsca montazu.

2. Skladowanie materialow, aparatow i urzadzen instalacyjnych powinno odbywac si¢ w
warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu, wzglednie pogorszeniu si¢ ich wlasciwosci
technicznych (jakosci) na skutek wplywoéw atmosferycznych i czynnikow fizyko - chemicznych.
Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajace ze specjalnych wlasciwosci materiatdéw oraz wymagania w
zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

3. Jesli jest to konieczne ze wzgledu na rodzaj materiatow 1 wymagania okreslone przez
Producenta, pomieszczenia magazynowe powinny by¢ zamykane, zabezpiecza¢ materiaty od
zewngtrznych wplywow atmosferycznych oraz umozliwia¢ utrzymanie wewnatrz odpowiedniej
temperatury i wilgotnosci.

4. W przypadku sktadowania materiatow przez dluzszy okres zapewnic¢ ich konserwacjg.

1.6 . Przewody, armatura, izolacja
1.6.1. Przewody

1. Rurociagi po stronie wody sieciowej wykona¢ z rur stalowych PN-EN 10217-2+A2:2009

z atestem producenta i $wiadectwem odbioru jako$ciowego przez Osrodek Badania Jakosci
Wyrobéw Hutnictwa ,,ZETOM?”; ci$nienie probne P=2,0MPa.
Rury przeznaczone na rurociagi cieptownicze musza spelnia¢ zalecenia zawarte w Zarzadzeniu
1/2012  z dnia 21.02.2012 w sprawie rur przewodowych przeznaczonych do stosowania w
warszawskim systemie cieplowniczym (w.s.c.).

2. Po stronie wody instalacyjnej dopuszcza si¢ rury stalowe PN EN 10217-2+A2:2009 z

atestem producenta i §wiadectwem odbioru jakosciowego przez Osrodek Badania Jakosci Wyrobow
Hutnictwa ,,ZETOM?”; ci$nienie probne P=2,0MPa.

3. Rurociagi ze stali nierdzewnej projektowane sa na instalacji cieptej wody f-m Viega.

4. Dostarczone na budowg rury powinny by¢ proste, czyste zewnatrz i wewnatrz, bez
widocznych wzerow i ubytkow spowodowanych uszkodzeniami.

1.6.2. Armatura
1. Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) instalacji, w

ktorej jest zainstalowana.

2. Po stronie sieciowej nalezy stosowa¢ armaturg kulowa z koncoéwkami do spawania (z
wyjatkiem zawordw na przylaczu, gdzie obowiazuje potaczenie kolnierzowe) o parametrach
roboczych p, = 1,6 MPa, t,=124C (zawory, odpowietrzacze, odwadniacze).

Zawory bezpieczenstwa membranowe typu SYR 1915 i 2115 pnom=1,6MPa f-my Hans Saserath

Wszystkie urzadzenia , materialy i armatura powinny posiadac¢ opini¢ COBRTI ,,Instal”.
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3. Po stronie wody instalacyjnej c.0. , c.t. i c.w. nalezy stosowa¢ armatur¢ kulowa z
koncéwkami gwintowanymi lub kotnierzowymi o parametrach roboczych p, = 1,0 MPa, 1r= 100°C.
Odpowietrzenie instalacji za pomoca odpowietrznikéw i zaworéw kulowych Dnl5 Odwodnienia
instalacji — zawory kulowe;

4. Po stronie cieplej wody nalezy stosowaé armaturg kulowa o parametrach roboczych P, =
1,0 MPa, T=100°C.

1.6.3.Wymienniki ciepta
Instalacja c.o: wymiennik ciepta ptytowy SL70-BR28-30-TL-LIQUID 1 szt.

Instalacja cw: wymiennik ciepta ptytowy SL32-BR28-100/2/6-TL-LIQUID 1 szt.

1.6.4. Pompy obiegowe

Dla zapewnienia stalego przeptywu wody w poszczegdlnych obiegach instalacyjnych
zastosowano pompy opisane w projekcie wykonawczym.
1.6.5. Naczynia wzbiorcze

Zastosowano zabezpieczenie opisane w projekcie wykonawczym.
1.6.6.Zabezpieczenie antykorozyjne — farby podstawowe

- Emalia kreodurowo-czerwona tlenkowa o symbolu 7962-000-250, utwardzenie nast¢puje w
czasie pracy rurociagow.

- Farba krzemianowo-cynkowa samoutwardzalna KORSIL 92 NaW, symbol 7320-111-950, kolor
szary metaliczny winna by¢ ktadziona na dobrze oczyszczong powierzchni¢ do I lub II stopnia
czystosci.

Catosc¢ robot wykonac zgodnie z instrukcja KOR-3.

1.6.6. Izolacja termiczna.

Przewody po stronie instalacji zaizolowac cieplnie - zgodnie z wymaganiami Veolia Warszawa S.A.

i normg PN-B-0242:2000

Grubos¢ otulin termoizolacyjnych

Sr. nominalna | Sr. Zew. | Min. gr. izolacji
Przewody stalowe po stronie sieci
25 33,7 30 mm
32 42,4 30 mm
40 48,3 35 mm
50 60,3 50 mm
65 76,1 65 mm
80 88,9 80 mm
100 114,3 100 mm
Przewody stalowe po stronie instalacji
20 26,9 20 mm
25 33,7 30 mm
32 424 30 mm
40 48,3 40 mm
50 60,3 50 mm
65 76,1 65 mm

1.6.7. Zabezpieczenie p.poz. przej$¢ rurociagow.
Rurociagi wody 70/50? C przechodzace przez $ciany z wezta cieplnego, nalezy prowadzi¢ w
przepustach speiniajacych kryteria szczelnosci i izolacyjno$ci ogniowej spelniajace wymogi z

zakresu ochrony p.poz..

1.6.8. Automatyka wezla.
W projekcie automatycznej regulacji przewidziano nastgpujace elementy regulacji:
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Wezel gléwny podiaczeniowy:

regulator réznicy ci$nienia i przeplywu firmy Samson typ 47-1 Dn 25, K,,= 8,0m*/h
elektroniczny licznik ciepta z wodomierzem ultradZzwi¢kowym Ultraflow 54 firmy
Kamstrup Dn25, Quom= 6,0 m*h

Wezel centralnego ogrzewania c.o.
zawor regulacyjny staloprocentowy typ3222 , Dn 15, K,= 4,0 m*/h firmy SAMSON

Wezel centralnej cieplej wody uzytkowej:
zawor regulacyjny typ3222 , Dn20, K,=6,3 m*/h firmy SAMSON

Wezel c.oic.w.
elektroniczny regulator cyfrowy dla cieplownictwa typ TROVIS 5573

Wszelkie uzasadnione zmiany 1 odstgpstwa proponowane przez wykonawce powinny by¢
uzgodnione przez inspektora nadzoru.

Decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie wykonawstwa powinny by¢ potwierdzone wpisem
inspektora nadzoru do dziennika budowy, a w przypadkach koniecznych potwierdzone przez autora
projektu.

Wszelkie zmiany i odstgpstwa nie moga powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i
uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza materiatow, nie moga powodowaé zmniejszenia trwatosci
eksploatacyjne;j.

IHI WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU 1
MASZYN

1. Wymagania ogélne
1. Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot.

2. Liczba i wydajno$¢ sprzgtu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej oraz w terminie przewidzianym kontraktem.

3. Sprzet, bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot, bedzie
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

4. Maszyny i inne urzadzenia techniczne nalezy eksploatowac, konserwowac i naprawiac
zgodnie z instrukcja producenta, w sposob zapewniajacy ich sprawne dziatanie.

5. Maszyny, urzadzenia i sprz¢t zmechanizowany uzywane na budowie powinny by¢ ustawione i
uzytkowane zgodnie z wymaganiami Producenta i ich przeznaczeniem.

6. Maszyny i inne urzadzenia techniczne powinny by¢:

* utrzymywane w stanie zapewniajacym ich sprawnosc;
* stosowane wylacznie do prac, do jakich zostaty przeznaczone;
* obstugiwane przez wyznaczone osoby.

7. Eksploatowane na budowie urzadzenia i sprz¢t zmechanizowany podlegajace przepisom o
dozorze technicznym powinny posiada¢ wazne dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji.
Dokumenty te powinny by¢ dostgpne dla organdéw kontroli w miejscu eksploatacji maszyn i
urzadzen.

8. Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach i innych urzadzeniach technicznych
powinny by¢ dostepne instrukcje bezpiecznej obstugi i konserwacji.
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IV WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW
TRANSPORTU

1. Wymagania ogolne

» Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkoéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robot i na wlasciwosci przewozonych materiatow.

* Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

« Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu
materiatow, elementéw, konstrukcji, urzadzen itp. niezbednych do wykonywania danego rodzaju
robot.

2. Srodki transportu

Przewiduje si¢ wykorzystanie nizej wymienionych $rodkéw transportu:
* samochdd dostawczy do 0,9t
* samochod dostawczy do 3,5t.

V WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA
ROBOT BUDOWLANYCH

1. Jakos¢é Swiadczen

1. Zasadniczo jako$¢ $wiadczen 1 wykonania musi odpowiada¢ obowigzujacym normom i
przepisom polskim, wzglednie europejskim. W oparciu o zawarte w wykazie $wiadczen dane
dotyczace typu, czesci i materiatéw konstrukcyjnych oraz wymiarow za opisany uwaza si¢ rowniez
przebieg procesu produkcyjnego, az do wykonania kompletnego §wiadczenia z uwzglednieniem
zasad techniki i przepisow wykonawczych.

2. Catos$¢ instalacji powinna by¢ tak dobrana i zamontowana, aby:

* przy najwyzszej temperaturze otoczenia w warunkach normalnej eksploatacji nie zostata
przekroczona temperatura graniczna;
» w wyniku dostepu wody nie mogly wystapi¢ zadne uszkodzenia;
» skutki wynikajace z przedostawania si¢ obcych cial staltych, w tym pytow, byty zminimalizowane;
* czgSci podatne na niszczace dziatanie substancji powodujacych korozj¢ i1 zanieczyszczenie byty
odpowiedni zabezpieczone;
* elementy wykonane z materialow mogacych powodowa¢ wzajemne niszczenie nie stykaty sig, o ile
nie zastosowano odpowiednich §rodkéw zapobiegajacych skutkom takiego zetknigeia;
» wszelkie uszkodzenia powodowane przez narazenia mechaniczne byty zminimalizowane;
* zminimalizowac¢ ryzyko rozprzestrzeniania si¢ ognia;
3. Wymagania dotyczace zastosowanych materiatow zostaty opisane w punkcie 2.

2. Montaz rurociagow

1. Elementy metalowe urzadzen nalezy oczysci¢ z rdzy i pomalowaé farba krzemianowo -
cynkowa KORSIL-92 N a W 7320-111-950 zgodnie z Instrukcj 3 KOR - 3A oraz" Wytycznymi
zabezpieczania powierzchni rurociagdéw cieplnych farba KORSIL 92 NaW" lub farba kreodurowa
tlenkowo-cynkowa.

2. Przed uktadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ trasg oraz usunaé przeszkody (mozliwe do
wyeliminowania), mogace powodowac uszkodzenie przewodoéw (np. prety, wystajace elementy
zaprawy betonowej i muru),
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3. Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadaja uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery
i inne elementy). Rur pgknigtych lub w inny sposob uszkodzonych nie wolno uzywac,

4. Kolejnos¢ wykonywania robdt:

- wyznaczenie miejsca ulozenia rur,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,
- przymocowanie rur,

- zatozenie tulei ochronnych,

- utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,
- wykonanie potaczen,

5. Poziome odcinki musza by¢ wykonane ze spadkami co najmniej 5%o0 w kierunku od
najdalszego pionu lub odbiornika ciepta do zrédta ciepta. W najnizszych punktach zalaman sieci
rurociagdéw nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ spuszczenia wody, natomiast w najwyzszych punktach —
mozliwo$¢ odpowietrzenia.

6. Przewody spawane z rur ze szwem podtuznym nalezy uktadac tak, aby szew byt widoczny
na catej dtugosci przewodu, przy czym szwy dwu taczonych rur musza by¢ wzajemnie przesunigte
na 1/5 obwodu.

7. Kolana, tuki itp. ksztaltki przewoddéw w zakresie $rednic do 50 mm, nalezy wykonywac
jako giete na zimno, dla $rednic od 65 mm do 150 mm jako gigte na goraco.

8.Montaz rurociagdw na wspornikach i uchwytach umozliwiajacych swobodny ruch osiowy
rurociagdw, wywotany wydhuzeniami termicznymi — wg KESC-77/61.1
(BN-69/8864.03) lub firmy Hilti lub réwnowazne ; punkty stale wykona¢— wg KESC-77/60.1 (BN-
64/9055-02)Iub zastosowac¢ firmy Hilti lub réwnowazne. Rurociagi powinny by¢ podparte w
odpowiednich odstepach w zalezno$ci od $rednicy, gwarantujacych zachowanie spadku miedzy
punktami podparcia.

9. W miejscu przej$¢ przewodow przez Sciany i stropy nie wolno wykonywa¢ zadnych
polaczen. Przejsécia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen
migdzy zewngtrzna $ciana rury 1 wewnetrzna tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem
termoplastycznym. Wypelienie powinno zapewni¢ jedynie mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu.
Dhugos¢ tulei powinna by¢ wigksza o 6-8 mm od grubosci Sciany lub stropu.

10. Przej$cia przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy
wykonywaé¢ za pomoca odpowiednich tulei zabezpieczajacych, posiadajacych 2 godz. odpornosé
ogniowa (dotyczy rowniez przewodow istniejacych) uzywajac:
obejm ogniochronnych CP 611A prod. HILTI lub réwnowazne, dla przewodow z tworzywa
sztucznego w zakresie $rednic do 25 mm
obejm ogniochronnych CP 644 prod. HILTI lub réwnowazne, dla przewodéw z tworzywa
sztucznego w zakresie srednic od 32 mm
dla przewodow metalowych w zakresie $rednic od 10 do 323 mm - przestrzen pomigdzy
rurociagiem a $ciang wypeti¢ wetng mineralna o gestosci 35kg/m® a nastepnie uszczelni¢ po obu
stronach masa HILTI (lub réwnowazne) typ CP 601S, przewdd w otulinie z welny mineralnej o
gestosci 80-100kg/m’ i grubosei 50-60mm
Sposob wykonania przejs¢ — Scisle wg aktualnych Aprobat ITB

11. Przewody nalezy zabezpieczy¢ przed korozja i zaizolowac¢ termicznie.

3. Montaz urzadzen armatury i osprzetu

1. Montaz armatury i osprzetu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy
2. Montaz zaworow i elementéw pomiarowych musi by¢ zgodna z dokumentacja techniczna.
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3. Rurociagi taczone bg¢da z armatura i osprzgtem za pomoca potaczen gwintowanych, z
zastosowaniem ksztattek lub za pomoca potaczen kolierzowych. Uszczelnienia typowe dla tych
potaczen oraz parametrow pracy

4. Kolejnos¢ wykonywania robdt:

- sprawdzenie dziatania zaworu,

- nagwintowanie koncowek,

- wkrecenie pot-Srubunkow w zawdr i1 na rurg, z uszczelnieniem gwintdw materiatem
uszczelniajacym,

- skrecenie potaczenia,

5. Na przewodach poziomych armaturg nalezy w miarg¢ mozliwosci ustawi¢ w takim polozeniu, aby
wrzeciono bylo skierowane do goéry i lezalo w plaszczyznie pionowej przechodzacej przez o$
przewodu,

6. Przewidzie¢ miejsce uwzgledniajace gabaryty urzadzen oraz dostgp przy demontazu lub
naprawach

7. Zawory regulacyjne nalezy montowac na rurociagach poziomych:

- dla c.t. sitownikiem pionowo do gory

- dla r6znicy cis$nienia sitownikiem pionowo do dotu,

- dla centralnego ogrzewania pionowo do gory

8. Zwro6ci¢ uwage na zgodnos$¢ kierunku przeptywu z zaznaczonym na zaworach

9. Regulator elektroniczny TROVIS 5573 nalezy zamontowa¢ w fabrycznej obudowie elektrycznej
przymocowanej do $ciany w miar¢ mozliwosci blisko zaworow regulacyjnych, w miejscu tatwo
dostgpnym i bezpiecznym. Stopien ochrony obudowy minimum [P44.

10. Czujniki temperatury regulowane;j c.t. nalezy umies$ci¢ w rurociagu, jak naj blizej wymiennikow
ciepla. Montowac przy pomocy krocea Y:!" wedtug dokumentacji technicznej

11. Czujnik temperatury zewngtrznej montowaé na $cianie poinocnej lub poéinocno - wschodniej na
wysokos$ci 3 m od gruntu. Przepust przez $ciany oraz odcinek zewngtrzny kabla sygnalowego
prowadzi¢ w rurkach ochronnych.

13. Przy wykonywaniu przerobek instalacji technologicznych nalezy zwrdci¢ uwage na wlasciwy
montaz odmulen i odpowietrzen nie ujgtych na rysunkach. Uzupemi¢ w razie potrzeby punkty
miejscowych pomiar6w temperatury i ci$nienia zgodnie z dokumentacja techniczna.

14. Kryze Kdl przekaza¢ grupie rozruchowej, ktora wykona odpowiedni otwoér w kryzie dla
rzeczywistych cisnien dyspozycyjnych.

4. Roboty budowlane

Zakres prac budowlanych zostal ujety w kosztorysach innych projektow.
W pomieszczeniu wezla nalezy:

a Zamontowaé drzwi zewngtrzne, metalowe, otwierane na zewnatrz ,

a odwodnienie wezta cieplnego to studzienka schtadzajaca oraz studzienka z zaworem burzowym
odwodnione do kanalizacji wedtug projektu wod.-kan.

a zamontowac zlew, odwodni¢ go do studzienki schtadzajacej, doprowadzi¢ zimna wode nad
zlew, zamontowac zawor czerpalny z koncoéwka do weza ;

aposadzke nalezy wykona¢ ze spadkiem do studzienki schtadzajacej,

azaleca si¢ pomalowanie farba olejna $ciany do wysokosci 1,7m nad posadzka pomieszczenia ;

a cale pomieszczenie pomalowac¢ farba emulsyjna;

aPomieszczenie wezta cieplnego wyposazone zostanie w wentylacje grawitacyjng nawiewna
1 wywiewng kanaty blaszane typu Z ;
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arurociagi montowaé nalezy na konstrukcji wsporczej stalowej wg systemu podwieszania
przewodow fr. HILTI

aodwodnienia i odpowietrzenia sprowadzi¢ nad lejki wtaczone do wspdlnego zbiorczego
przewodu odwadniajacego o $rednicy Dn 100,

aprzewod zbiorczy odwodnienia Dn 100 sprowadzi¢ ze spadkiem do studzienki schtadzajacej

awysokos$¢ pomieszczenia wezta H=2,8 m

aw miejscach przej$¢ przewody prowadzi¢ na wysoko$ci minimum 2,2 m

VI KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR
WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH

Przy robotach instalacyjnych nalezy przed zasadniczymi odbiorami stosowaé rowniez odbiory
dodatkowe, migdzyoperacyjne i cze$ciowe, ktorych glownym celem jest osiagnigcie wysokiej
jakosci robot:

* Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementoéw instalacji oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej przewodow musi by¢ poddana probie szczelnosci

» Instalacj¢ nalezy doktadnie odpowietrzy¢

» Badania odbiorcze wezla cieptowniczego powinny przebiega¢ wg. metodyki badan okreslonej
przedmiotowa aktualng norma uwzgledniajacej ich podziat na badania przy odbiorach czeSciowych
oraz przy odbiorze koncowym.

* Badania powinny zostaé przeprowadzone z metodyka okreslona w rozdziale 12 "Badania
odbiorcze" "Warunkow technicznych wykonania i odbioru weziow cieplnych" " - Zeszyt li 8
Wymagania Techniczne COBTRI INSTAL

* Wykonawca w ramach Umowy na wykonanie robot zobowiazany jest do pisemnego
zawiadomienia o odbiorach technicznych, o rozruchu, odbiorze i przekazaniu do eksploatacji
poszczegdlnych instalacji przedstawicieli Inwestora. Wszystkie formalnosci z tym zwiazane
wykonawca zobowiazany jest wykona¢ w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru. Wykonawca bedzie
uczestniczy¢ w uruchomieniu systemoéw i odbiorze koncowym

* Do koncowego protokotu odbioru wezta cieptowniczego powinny by¢ zataczone:

- wyniki wszystkich badan odbiorczych czgsciowych i koncowych na zimno wraz z ich ocena,

- wyniki wszystkich badan odbiorczych na goraco oraz w czasie ruchu probnego wraz z ich ocena

- potwierdzenie zgodnosci dokumentacji powykonawczej ze stanem faktycznym.

1. Odbiory miedzyoperacyjne

1. Odbiér migdzyoperacyjny jest to odbior zakonczonego etapu robot majacego istotny wptyw
na prawidtowe wykonanie dalszych robét.

2. Odbioru migdzyoperacyjnego dokonuje kierownik robdt przy udziale majstréw i
brygadzistow, ktorzy uczestniczyli w wykonawstwie danego rodzaju robot oraz ewentualnie
przedstawiciel Zamawiajacego lub Inwestora i inne osoby, ktorych udziat w komisji odbiorczej jest
celowy.

3. Z kazdego dokonanego odbioru powinien by¢ sporzadzony protokot podpisany przez
wszystkich cztonkéw komisji, zawierajacy oceng wykonanych robdt i ewentualne zalecenia, ktore
powinny by¢ wykonane przed podjeciem dalszych prac.

4. Wyniki dokonanego odbioru migdzyoperacyjnego powinny by¢ wpisane do dziennika
budowy.

5. Odbiorowi migdzyoperacyjnemu podlegaja w szczegodlnosci:

» przejscia dla przewodow przez $ciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow) ;
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» ustawienie urzadzen odbiorczych (pompy, wymienniki, naczynie wzbiorcze, odmulacze) i
automatyki;

* osadzone konstrukcje wsporcze pod rurociagi, urzadzenia i armaturg;

» wykonanie studzienek rewizyjnych

2. Odbiory czesciowe
1. Odbiorem czg$ciowym moze by¢ objeta czg$¢ obiektu lub instalacji stanowiaca etapowa

catos¢ jak rowniez elementy obiektu przewidziane do zakrycia w celu sprawdzenia jakosci
wykonania robdt oraz dokonania ich obmiaru.

2. Odbidr tych robot powinien by¢ przeprowadzony komisyjnie w obecno$ci przedstawiciela
Zamawiajacego.

3. Odbidr roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez konieczno$ci hamowania ogoélnego postepu robot.

4. Z dokonanego odbioru nalezy spisa¢ protokol, w ktorym powinny by¢ wymienione
ewentualne wykryte wady (usterki) oraz okreslone terminy ich usunigcia.

5. Odbiorowi czgsciowymi podlegaja w szczegdlnosci:
* Przewody rurowe w poszczegdlnych obiegach. Sprawdzi¢ nalezy, czy: -utozone rurociagi zostaty
prawidtowo oznaczone;

3. Proby montazowe i pomiary sprawdzajace
1. Po zakonczeniu montazu instalacji, a przed zgloszeniem do odbioru koncowego nalezy

przeprowadzi¢ proéby montazowe ,obejmujace badania i pomiary sprawdzajace. Sprawdzanie
powinno by¢ wykonane przez osobe wykwalifikowana i kompetentna w zakresie sprawdzania. W
czasie sprawdzania i wykonywania prob nalezy zastosowac $rodki ostroznosci w celu zapewnienia
bezpieczenstwa oséb i uniknigcia uszkodzen mienia i zainstalowanego wyposazenia. Z prob
montazowych nalezy sporzadzi¢ protokoty.

2. Przed przystapieniem do prob nalezy przeprowadzi¢ ogledziny, ktére maja na celu
potwierdzenie, ze zainstalowane na stale urzadzenia spelniaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa
podane w odpowiednich normach wyrobu, zostaly prawidtowo dobrane i zainstalowane oraz nie
maja widocznych uszkodzen wplywajacych na pogorszenie bezpieczenstwa. W szczegodlnosci
sprawdzi¢ nalezy:

* obecnos¢ przegrdd ogniowych i innych srodkdw zapobiegajacych rozprzestrzenianiu si¢ pozaru;
* obecnos¢ srodkoéw ochrony przed skutkami dziatania ciepta;
* dobor i nastawy urzadzen zabezpieczajacych i sterujacych;
* istnienie i prawidlowe umieszczenie odpowiednich urzadzen;
* umieszczenie schematow, tablic ostrzegawczych i informacyjnych;
* oznaczenia przewoddw, armatury i urzadzen itp.;
* poprawno$¢ potaczen przewodow;
* dostep do urzadzen, umozliwiajacy wygodna ich obstuge, identyfikacje 1 konserwacje.
4. Dokumentacja powykonawcza
1. Techniczna dokumentacje powykonawcza stanowi:

» zaktualizowany - po wykonaniu robdt - projekt techniczny, uzupetiony niezbednymi nowymi i
dodatkowymi rysunkami;

* specyfikacje techniczne;

* komplet protokotéw prob montazowych;

» protokoty rozruchu technologicznego;

» komplet §wiadectw jakosci oraz kart gwarancyjnych materialow, maszyn, urzadzen i aparatow
dostarczonych przez Wykonawcg robdt wraz ze wskazaniem producentéw, dostawcow i lokalnych
shuzb naprawczych;
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* instrukcje eksploatacji wykonanej instalacji i zainstalowanych urzadzen, o ile urzadzenia te
odbiegaja parametrami technicznymi i sposobem uzytkowania od wurzadzen powszechnie
stosowanych;
* potwierdzenie zwrotu i rozliczenia materialdw zdemontowanych w przypadku przebudowy lub
remontu,
» o$wiadczenie pisemne Wykonawcy stwierdzajace wykonanie robot zgodnie z dokumentacja
techniczng i obowigzujacymi przepisami;
* protokot przeszkolenia personelu obstugi;
» wykaz dodatkowych urzadzen wzglednie czesci zamiennych przekazywanych Uzytkownikowi.

2. Prawna dokumentacja powykonawcza powinna obejmowac:
» zaktualizowane dokumenty prawne wlacznie z tymi, ktdore powstaly w czasie trwania
wykonawstwa;
¢ dziennik budowy;
» protokoty ewentualnych odbiorow czesciowych;
* korespondencjg¢ majaca istotne znaczenie dla prac komisji odbioru koncowego;
* inne dokumenty w zakresie zaleznym od charakteru i specjalnosci robot.

3. Skreslenia, poprawki, uzupetnienia i adnotacje wprowadzone na odbitkach opracowan
projektowych powinny by¢ wykonane trwala technika graficzna, omowione oraz podpisane przez
osobe dokonujaca zapiséw wraz z data ich dokonania.

VII WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU 1
OBMIARU ROBOT

1. Przedmiar robét

1. Oferenci powinni doktadnie przestudiowa¢ cato$¢ dokumentacji przetargowej, aby wykonac
swoje oferty bedac w petni §wiadomym catej odpowiedzialnosci.

2. Wymagana jest wycena kazdej pozycji przedmiaru rob6t z wyjatkiem opisanych jako "poza
dostawa" lub "poza instalacja".

3. Ceny i warto$¢ wstawiane do przedmiaru rob6t powinny by¢ wartosciami globalnymi dla
robot opisanych w tych pozycjach, wlaczajac koszty i wydatki konieczne dla wykonania opisanych
robot razem z wszelkimi robotami tymczasowymi, pracami towarzyszacymi i instalacjami, ktore
moga okaza¢ si¢ niezbgdne oraz zawiera¢ wszelkie ogoélne ryzyko, obciazenia i obowiazki
przedstawione lub zawarte w dokumentach, na ktérych oparty jest przetarg.

4. Naktady robocizny, oprocz czynno$ci podstawowych, musza uwzglgdnia¢ roéwniez
nastgpujace roboty i czynnosci: * zapoznanie si¢ z dokumentacja techniczna;

* transport sprze¢tu, materiatlow, wyrobow i narzedzi z miejsca sktadowania na miejsce wbudowania;
* kontrolg stanu i jakosci materialow;

* przemieszczenie sprzgtu w obrebie stanowiska roboczego;

» montaz, demontaz i przestawiania rusztowan dla prac wykonywanych na wysokosci do 4m;
» wykonywanie czynno$ci pomocniczych;

* obstuge sprzetu nie posiadajacego obstugi etatowej;

* czas na odpoczynek i inne uzasadnione przerwy w pracy;

* utrzymanie porzadku w miejscu pracy;

* przygotowanie i likwidacj¢ stanowiska pracy;

* przej$cie na nastgpne stanowisko pracy;

* usuwanie wad i usterek zawinionych przez Wykonawcg;

* udziatl w przeprowadzaniu wewnetrznego obmiaru i odbioru robot.

19

Strona



5. Naklady zuzycia materiatbw Wykonawca okresli na podstawie wlasnego do$wiadczenia
lub aktualnego Katalogu Jednostkowych Norm Zuzycia Materiatow Budowlanych uwzgledniajac
instrukcje montazowe i wymagania okreslone w dokumentacji projektowej Obejmuja one:

+ ilosci materiatéw wynikajace z faktycznego zuzycia w trakcie wykonywania okreslonych
elementow lub robot;

* nieuniknione ubytki i odpady zwiazane z procesem technologicznym oraz powstate w transporcie;

* materiaty pomocnicze.

6. Przyjete naklady pracy sprzg¢tu musza uwzglednia¢ zastosowanie pelnosprawnego sprzgtu
1 maszyn oraz $rodkéw transportu, wilasciwych dla danego rodzaju robdt, a takze wymogow
wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie. Naklady pracy sprzg¢tu musza
uwzgledniag:

» czas efektywnej pracy;

* postoje spowodowane procesem technologicznym oraz wynikajace z przestawiania sprzgtu;

» przerwy wywotane warunkami atmosferycznymi, w czasie ktorych, z uwagi na bezpieczenstwo,
przepisy zabraniaj g pracy maszyn.

7. Zastosowane jednostki obliczeniowe sa takie same jak okreslone i dopuszczone w
Migdzynarodowym Systemie (SI).

2. Ogolne zasady obmiaru robot
1. Obmiar robot bedzie okreslal faktyczny zakres wykonanych robdt zgodnie z dokumentacja

projektowa i specyfikacjami technicznymi, w jednostkach okreslonych w wycenionym przedmiarze
robot.

2. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiajacego o
zakresie obmierzanych robdét i terminie obmiaru. Zamawiajacy bedzie powiadomiony, co najmniej 3
dni przed zamierzonym terminem dokonania obmiaru.

3. Jakikolwiek blad lub przeoczenie w ilosciach podanych w przedmiarze robdt nie zwalnia
Wykonawcy z obowiazku ukonczenia wszystkich robot.

3. Zasady okreslania iloSci robot i materialow
1. Obmiaru rob6t dokonuje si¢ z natury w jednostkach okreslonych w poszczegodlnych

pozycjach przedmiaru robot.

2. O ile nie zostalo to wyraznie i doktadnie okreslone w dokumentacji przetargowej, mierzone
powinny by¢ tylko roboty state. Roboty winny by¢ mierzone netto do wymiaréw pokazanych na
rysunkach, badz poleconych na piSmie przez Zamawiajacego, o ile nie zostalo to w kontrakcie
wyraznie opisane, badz zalecone inaczej.

3. Dhugosci i odleglosci pomigdzy okreslonymi punktami skrajnymi bgda obmierzane poziomo
wzdtuz linii osiowej, szerokos$ci - po prostej prostopadiej do elementu.

4. Jezeli specyfikacje techniczne wtasciwe dla danych robot nie podaja tego inaczej, to objetosci
beda wyliczane w nr' - jako dlugo$¢ pomnozona przez $redni przekro;.

5. Ilosci, ktore maja by¢ obmierzane wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach.

VII ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

1. Odbiér koncowy
1. Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w zakresie ich

ilo$ci, jakos$ci 1 wartoSci.

2. Przed odbiorem instalacji, Zamawiajacy (Inwestor, Generalny Wykonawca), z udzialem
Uzytkownika, dokona kontroli wykonania prac. Do tego czasu Wykonawca musi zakonczy¢
uruchomienie instalacji, wykona¢ niezbedne proby i przygotowa¢ dokumentacje z
przeprowadzonych prob.
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3. Odbioru koncowego od Wykonawcy dokonuje przedstawiciel Zamawiajacego (Inwestora).
Moze on korzysta¢é z opinii komisji w tym celu powotanej, zlozonej z rzeczoznawcéw i
przedstawicieli Uzytkownika oraz kompetentnych organdw.

4. Przed przystapieniem do odbioru koncowego Wykonawca robot zobowiazany jest do:

* przygotowania dokumentoéw potrzebnych do nalezytej oceny wykonanych robot bedacych
przedmiotem odbioru ( patrz punkt "Dokumentacja powykonawcza");

» ztozenia pisemnego wniosku o dokonanie odbioru;

» umozliwienia komisji odbioru zapoznania si¢ z w/w dokumentami i przedmiotem odbioru.

5. Wykonawca zobowiazuje si¢ do udzielenia niezbednej pomocy w czasie prac komisji
odbioru w tym zapewnieniu wykwalifikowanego personelu, narzedzi i urzadzen pomiarowo-
kontrolnych w celu wykonania wszystkich dziatan i weryfikacji, ktére beda mogty by¢ od niego
zazadane.

6. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakos$ciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania z
dokumentacjq projektowa i specyfikacjami technicznymi.

7. W toku odbioru koncowego komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen dokonanych w
trakcie odbioréw robot zanikajacych i podlegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonywania
rob6t uzupetniajacych i robot poprawkowych.

8. Przy dokonywaniu odbioru koncowego nalezy:

» sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonanych robdt z umowa, dokumentacja projektowo - kosztorysowa,
warunkami technicznymi wykonania, normami i przepisami;

* dokona¢ prob i odbioru instalacji w stanie goracym;

* sprawdzi¢ kompletno$¢ oraz jakos¢ wykonanych robét i funkcjonowanie urzadzen;

» sprawdzi¢ udokumentowanie jakosci wykonanych robot (instalacji) odpowiednimi protokotami
prob montazowych oraz ewentualnymi protokotami z rozruchu technologicznego, sprawdzajac przy
tym réwniez wykonanie zalecen i ustalen zawartych w protokotach préb i odbioréw cze$ciowych.

9. Z odbioru koncowego powinien by¢ spisany protokoét podpisany przez upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy oraz osoby biorace udziat w czynno$ciach odbioru.
Protok6t powinien zawiera¢ ustalenia poczynione w trakcie odbioru, stwierdzone ewentualne wady i
usterki oraz uzgodnione terminy ich usunigcia.

10. W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jako$¢ wykonanych robdt w poszczegdlnych
elementach nieznacznie odbiega od jakoSci wymaganej i nie ma 10 wigkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i na bezpieczenstwo ruchu, woéwczas komisja dokona odbioru, dokonujac
odpowiednich potracen, przyjmujac, iz wartos¢ wykonanych robot jest pomniejszona w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.

11. W przypadku, gdy wyniki odbioru koncowego upowazniaja do przyjgcia obiektu do eksploatacji,
protokot powinien zawiera¢ odno$ne o$wiadczenie Zamawiajacego lub, w przypadku przeciwnym,
odmoweg wraz z jej uzasadnieniem.

2. Przekazanie do eksploatacji

1. Obiekt (instalacja) moze by¢ przejety do eksploatacji (w posiadanie) po przekazaniu catosci
robot wykonanych na obiekcie po odbiorze koncowym i stwierdzeniu usunigcia wad i usterek oraz
wykonania zalecen.

2. Przekazanie obiektu do eksploatacji Zamawiajacemu (Uzytkownikowi) nie zwalnia
Wykonawcy od usunigcia ewentualnych wad 1 usterek zgloszonych przez Uzytkownika w okresie
trwania r¢kojmi tj. w okresie gwarancyjnym.

3. Odbior ostateczny

1. Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych robot zwiazanych z usunigciem usterek
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
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2. Odbior ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad odbioru koncowego.

IX SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT
TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo, podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota)

podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynno$ci, wymagania, badania oraz pomiary sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone
dla tej roboty w kosztorysie i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot beda obejmowac:

-robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami;

-warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, transportu i magazynowania;
-wartos$¢ pracy sprzetu z towarzyszacymi kosztami,

-koszty posrednie, zysk kalkulacyjny.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

X DOKUMENTY ODNIESIENIA

1.Sklad dokumentacji przetargowej
Dokumentacja przetargowa w zakresie instalacji wezla cieplnego zawiera nastgpujace

dokumenty:
* przedmiary robot;
* niniejsza ogolna specyfikacja techniczna;

* opisy techniczne, obliczenia czg$ci technologicznej z automatyka
* komplet planéw technicznych, rysunkow i schematow wraz ze wszystkimi wymaganymi opiniami i
uzgodnieniami.

2. Ustawy

Ustawa z dnia 7.07.1994 r. - PRAWO BUDOWLANE ((Dz.U. 2013 poz. 1407 z p6Zniejszymi
zmianami);

Ustawa z dnia 7.07.1994 r. — 0 zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. NR 89 poz. 415 z
p6zniejszymi zmianami);

Ustawa z dnia 3.04.1993 r. — o badaniach i certyfikacji (Dz.U. NR 55 poz. 250 z pdézniejszymi
zmianami);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. z p6zn. zm. Prawo ochrony srodowiska, art. 24 ust. 4

3. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkoéw technicznych,

jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 15.06.2002 r. Nr 75, poz. 690) z

pézniejszymi zmianami.
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 w sprawie

aprobat i kryteridw technicznych dotyczacych wyrobow budowlanych
(Dz. U. z 1995 r. Nr 10, poz. 48 z p6zniejszymi zmianami);
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Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia21.06.1994 w sprawie
wprowadzenia obowiazku stosowania niektorych Polskich Norm z zakresu budownictwa, gospodarki
przestrzennej i komunalnej oraz geodezji i kartografii

(Dz. U. z 1994 r. Nr 84, poz. 387 z pézniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 sierpnia 2000r. w sprawie szczegétowych
warunkow przylaczenia podmiotéw do sieci cieptowniczych, obrotu cieplem, §wiadczenia ustug
przesylowych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardéw jako$ciowych obslugi
odbiorcéow (Dz. U. 00.72.845)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i
formy dokumentacji projektowe;j, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005
r. Nr 75, poz. 664).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spetniaé¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci oraz
sposobu oznaczenia wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r.
Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji
niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. z 2002 r. Nr 140, poz. 1171, z pézn. zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzes$nia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan
substancji niebezpiecznych i preparatow niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173, poz. 1679, z
pozn. zmianami).

4. Polskie Normy

PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo — Zabezpieczenie ogrzewan wodnych systemu zamknigtego
z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi — Wymagania

PN-EN 12828:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach -- Projektowanie wodnych instalacji centralnego
ogrzewania

PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej- Wymagania

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo — Izolacja cieplna przewodow, armatury i urzadzen —
Wymagania i badania odbiorze.

PN-92/B-01706 Instalacje wodociagowe . Wymagania w projektowaniu

PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania . Wymagania i badania dotyczace jakosci wody

PN-EN 15316-4-7:2009 Instalacje ogrzewania budynkoéw

PN-EN 13166 , 13167 , 13168 , 13169 , 13170 , 13171:2009-06-08 Wyroby do izolacji cieplnej w
budownictwie

PN-EN 10204:2006 Wyroby metalowe — Rodzaje dokumentéw kontroli

PN-EN 10220:2005 Rury stalowe bez szwu i ze szwem - Wymiary i masy na jednostke dtugosci

PN-EN 10217-2+A2:2009 Rury stalowe bez szwu do zastosowan cisnieniowych - Warunki techniczne
dostawy - Czg$¢ 2: Rury ze stali niestopowych z okreslonymi wtasnosciami w temperaturze podwyzszonej
PN-EN 13480-1:2012 Rurociagi przemystowe metalowe — cz. 1. Postanowienia ogélne

PN-EN 13480-2:2012 Rurociagi przemystowe metalowe - Czg$¢ 2: Materiaty

PN-ISO 6761:1996 Rury stalowe - Przygotowanie koncow rur i ksztattek do spawania

EN 1092-1:2001 Kohnierze i ich podtaczenia

PN-EN 10088-1:2007 Stale odporne na korozje

PN-B-02423:2000 Cieptownictwo — wezly cieplownicze . Wymagania i badania przy odbiorze

PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena

PN-EN 846-5:2002 Metody badan elementow murowych — Czgs$¢ 5: Okres$lenie zawarto$ci aktywnych soli
rozpuszczalnych w elementach murowych ceramicznych.

PN-EN 772-11:2011 Metody badan elementow murowych — Czg$¢ 11: Okreslenie absorpcji wody elementow
murowych z betonu kruszywowego, kamienia sztucznego i kamienia naturalnego spowodowanej podciaganiem
kapilarnym oraz poczatkowej absorpcji wody elementéw murowych ceramicznych.

PN-C-04504:1992 Analiza chemiczna — Oznaczanie ggstosci produktow chemicznych ciektych i statych w
postaci proszku.

PN-EN 12236:2003 Wentylacja budynkow — Podwieszenia i podpory przewodow — Wymagania
wytrzymalosciowe.

EN 1092-1:2001 Kolnierze i ich podtaczenia
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http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.140.30-00013
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-71.040.40-00012
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.100.15-00415
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.060.10-00024
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-23.040.01-00170
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-23.040.01-00171

PN-EN 10088-1:2007 Stale odporne na korozje

PN-B-02423:2000 Cieptownictwo — wezly cieptownicze . Wymagania i badania przy odbiorze Wytyczne
projektowania weztéw cieplnych. Opracowanie Dalkia Warszwa S.A. Warszawa 2013 r.

5. Inne dokumenty

Warunkow technicznych wykonania i odbioru weztow cieplnych wyd. COBRTI Instal, Zeszyt 8 — maj 2003r.
oraz odpowiednimi normami i DTR urzadzen.
Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych wyd. COBRTI Instal, Zeszyt 6 — maj 2003r.
oraz odpowiednimi normami i DTR urzadzen.

Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania — wydawnictwo COBTRI

Opracowala :
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[WOIEWODA WARSZAWSKI
00950 Warsrawn, Pl Bankowy 35

Urzgd Weedowtd ki w  Warszawin

iyt Madzp Aechioonice- Budoadanieg i A

L5950 Wasszaws, PL Backewy 35 Warszawa, dnia {[7) 12,1996
tel, 695.65.10, fax 695-55-11

Nr ewid.uprawnien: Wa- 55/96

DECYZJA NR 460 ai96

Na podstawie art. 13 i 14 ustawy z duia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (D2 U.Nr 89 z 1994 r. poz
4143 oraz § ¥ rozporzadzenia Ministorstwa Gospodarki Preestrzenne] | Budowniclwa z daia 30 gmd-
nia 1994 r. w sprawie samodzislnych fimkeji techniczmych w budownictwie (Dz U Nr 8 21995 r. paz.
38), w zwigzw z art. 104 § 1§ 2 Kpa, po rozpatrzemu wanioskn Pani mgr ind Jolanty DBodeny
Donew-Jatowickiej, na podstawie dolamentow stwicrdzajaeych wymagane wylksztalcenie oraz prak-
tyke zawodows oraz na podstawie pozytywnej oceny Z epzaming na upraweienia budowlane zioions-
go prred Komisja egraminacying.- .

NADAJE

Pani magister inZynier inZynierii §rodowiska
Jolancie Bozenie Donew - Jalowickiej
ur. dnia 27 marca 1955 r. w Bielawie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ
W ZAKRESIE SIECI INSTALACJI I URZADZEN:
WODOCIAGOWYCH T KANALIZACYJNYCH,
CIEPINYCH, WENTYLACYJNYCH I GAZOWYCH

Zgodnie 2 § 4 ust. 2 rozporzadzeniz Mimstra Gospodarki Preestrzennej | Budownictwa 2 daiz 30
grudria 1994 r. uprawnienia budowlane do projektowania ber ograniczen slanowig rosmies podsta-
we do sprawdzania projektow budowlany ch w specialnosci objstej tymi uprawnieniami,

UZASADNIENIE

W zwigzhu z potwierdzeniom przez Komisjg egraminacyjng, powolang praez Wojewode Warszaws-
kiepo Zarzadzeniem WNr 29 z dnia 13 maja 1995 r, posiadania preez Panig mer ink Jolaty Bofeng
Donew-Jatowicka wymagansgo prawem wyksziateenia oraz prakiyki zawodowej kosiccaneg do
uryskania uprawtied budowlanych w powy#szej specjalnodei | po uzyskanin pozytywnsgo wymikn
7 cgzaminn na uprawnienia budowlane - orzeczono jak w sentenci.

Od ninicjszej decyzii prayshuguie odwolanic do Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlancgo
w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji za posrednictwem Wojewody Warszawskiego.

Strona

25



@ POLSKDA

m%illﬂﬂ

INZYNIEROW

=
— |
Tf BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-H6S-YQL-MBL *

Pani JOLANTA DONEW-JALOWICKA o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/1237/01

adres zamieszkania ul. GODEBSKIEGO 7, 05-090 RASZYN

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaSwiadczenie jest wazne od 2015-01-01 do 2015-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-11-19 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadeczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Iniynierow
Budownictwa.
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