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I   CZĘŚĆ OGÓLNA  
1.   Nazwa zamówienia  

Specyfikacja techniczna dotycząca wykonania węzła cieplnego w budynku mieszkalnym 
wielorodzinnym przy ul.Korzona   w Warszawie. 
DZIAŁKI 29,31,33,34,35,37  Z OBRĘBU 4-10-05

2. Przedmiot i zakres robót 
2  .1. Przedmiot robót   
Niniejsze opracowanie określa warunki techniczne wykonania i odbioru robót dotyczących 

technologii i automatyki w węźle cieplnym w  budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. 
Korzona nr 4  w Warszawie. 
DZIAŁKI 29,31,33,34,35,37  Z OBRĘBU 4-10-05
 Specyfikacja techniczna stanowi dokument  przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i  realizacji 
w/w wymienionych robót.

2  .  2  . Zakres robót   
1. W zakres robót wchodzą: 

- roboty przygotowawcze, 
- częściowy demontaż istniejącej instalacji, 
- częściowy montaż rurociągów, 
- montaż armatury i urządzeń, 
- montaż urządzeń automatyki ciepłowniczej, 
- wykonanie izolacji termicznej 
- roboty budowlane 
- regulacja działania węzła 
- kontrola jakości 
- odbiory końcowe 

2.  Wykonawca  zlecenia  zawiera  umowę na wykonanie  węzła  cieplnego,  który musi  być 
kompletny  z  punktu  widzenia:  wymagań  technicznych,  formalnych  i  estetycznych  i  dlatego 
Wykonawca zlecenia jest zobowiązany uwzględnić w swojej ofercie cenowej wszystkie świadczenia 
(roboty) łącznie z uruchomieniem, świadczeniami wstępnymi,  pomocniczymi i dodatkowymi oraz 
dostawę materiałów i sprzętu niezbędnych do prawidłowego wykonania i eksploatacji węzła.

3.  Wykonawca,  przystępujący  do  przetargu,  powinien  zapoznać  się  z  dokumentacją  i 
zaakceptować  wszystkie  dokumenty,  wchodzące  w skład  dokumentacji  przetargowej.  Z  samego 
faktu uczestniczenia w przetargu wynika, iż Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania, zgodnie 
z zasadami dobrego wykonawstwa, kompletnego i funkcjonującego węzła. Wykonawca nie będzie 
mógł  w  późniejszym  terminie  ubiegać  się  o  dodatkowe  wynagrodzenie,  motywując  to  złym 
zrozumieniem dokumentacji lub ewentualnym nie uwzględnieniem świadczenia w przedmiarze, ale 
przewidzianego  w  dokumentacji  opisowej  lub  na  planach  instalacji,  lub  wynikającego  z  samej  
koncepcji. 

4. Wykonawca będzie odpowiedzialny za urządzenia i wykonywane prace, aż do chwili ich 
odbioru. Powinien on je utrzymywać w ciągu całego okresu trwania budowy w doskonałym stanie i  
podjąć wszelkie środki zapobiegawcze, aby nie zostały zniszczone lub skradzione, biorąc pod uwagę  
ryzyko istniejące na budowie. 

5. Do Wykonawcy należą wszelkie niezbędne zabiegi formalne, mające na celu uzyskanie 
certyfikatu  zgodności  od  upoważnionych  jednostek  oraz  pozwolenia  na  podłączenie  do  sieci  i  
eksploatację obiektu. 
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3. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 
Do Wykonawcy instalacji węzła cieplnego należą również następujące prace towarzyszące i 

tymczasowe: 
•    zabezpieczenie placu budowy w zakresie niezbędnym do wykonania robót, 
• eksploatacja instalacji węzła i ich konserwacja w okresie prób, a w szczególności wyznaczenie 
człowieka odpowiedzialnego za podłączenie instalacji do sieci po sprawdzeniu, że wszystkie 
warunki BHP zostały spełnione, 
• przygotowanie dokumentów koniecznych do otrzymania niezbędnych zezwoleń administracyjnych 
i wniosków o dopuszczenie, 
• szkolenie wyznaczonego przez Inwestora personelu, 
• zapewnienie gwarancji (części i robocizna) w warunkach określonych w dokumentach ogólnych, w 
tym gwarancji z tytułu dostawy, jeżeli taka się należy. 

4. Teren budowy 
4.1. Organizacja robót 

Przy  budowie,  oddawaniu  do  użytku  i  utrzymaniu  obiektów budowlanych  należy  stosować  się 
unormowań  zawartych  w  Ustawie  z  dnia  7  lipca  1994r  "Prawo  budowlane"  w  aktualnie 
obowiązującej wersji. 
4.1.1. Harmonogram robót 

1. Przed przystąpieniem do wykonywania robót Wykonawca powinien opracować: 
• harmonogram robót, uwzględniający ich rodzaje, kolejność, terminy i etapy, jak również metody,  
sposoby i technologie wykonawstwa oraz niezbędne roboty wstępne i pomocnicze; 
• harmonogram pracy sprzętu ciężkiego; 
• założenia i wytyczne dla zagospodarowania placu budowy. 

2. Przy ustalaniu kolejności i sposobu wykonywania poszczególnych rodzajów robót należy 
uwzględnić: 
• warunki równoczesnego wykonywania kilku rodzajów robót na odcinkach przylegających do siebie 
lub położonych jeden nad drugim, w celu zapobieżenia nieszczęśliwym wypadkom i możliwości  
powstawania przeszkód w równoczesnym wykonywaniu robót na tych odcinkach; 
•  warunki  zapobiegające potrzebie  dokonywania  zmian  w elementach  lub częściach obiektu już  
wykonanego przy późniejszym wykonywaniu dalszych robót; 
•  potrzebę  zastosowania  środków  ochronnych  przy  wykonywaniu  robót,  przy  których 
bezpieczeństwo pracowników i innych osób mogłoby być zagrożone. 
4.1.2. Wprowadzenie na budowę 

1.  Przed przystąpieniem do wykonywania  robót  należy sprawdzić,  czy teren,  na  którym 
roboty mają  być  wykonywane,  jest  odpowiednio  przygotowany oraz  uzgodnić  z  Zamawiającym 
sprawę ewentualnych prac pozostających do wykonania w celu prawidłowego przygotowania terenu.  
Należy tu m.in.: 
• w przypadku stwierdzenia w trasie nie wykazanych w dokumentacji kabli, przewodów lub innych  
urządzeń - usunięcie lub zabezpieczenie ich, po uzgodnieniu z organem, do którego kompetencji  
należy utrzymanie urządzeń lub nadzór nad nimi; 

2.  Wprowadzenie  na budowę odbywa  się komisyjnie  z udziałem zainteresowanych stron 
udokumentowane jest spisaniem protokołu. 

3.  Przed  przystąpieniem  do  wykonywania  robót  Wykonawca  powinien  otrzymać  od 
Zleceniodawcy  (Inwestora,  Generalnego  Wykonawcy)  pisemne  oświadczenie  o  uzyskaniu  od 
właściwego  organu  administracji  pozwolenia  na  budowę  dla  obiektu  i  robót  budowlano  - 
montażowych objętych zatwierdzonym projektem, bądź kopię tej decyzji. 
4.1.3.Koordynacja robót 
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1.  Koordynacja  robót  budowlano -  montażowych  poszczególnych rodzajów powinna być 
dokonywana we wszystkich fazach procesu inwestycyjnego. 

2.  Ogólny  harmonogram  budowy  powinien  określać  zakres  oraz  terminy  rozpoczęcia  i 
zakończenia poszczególnych rodzajów robót, względnie ich etapów i powinien być tak uzgodniony,  
aby  zapewniał  prawidłowy  przebieg  zasadniczych  robót  ogólnobudowlanych,  a  równocześnie 
umożliwiał technicznie i ekonomicznie prawidłowe wykonawstwo robót specjalistycznych. Ogólny 
harmonogram  budowy  powinien  stanowić  podstawę  do  opracowania  szczegółowych 
harmonogramów robót specjalistycznych. 

3.  Koordynacją  należy  objąć  również  pomocnicze  roboty  ogólnobudowlane  związane  z 
robotami, jeśli Wykonawca robót instalacyjnych nie będzie ich wykonywać własnymi siłami, takich 
jak np. stawianie rusztowań itp. 

4.  Wykonawca  wyznaczy  osobę  odpowiedzialną  za  prace,  która  będzie  jedyną  osobą 
uprawnioną do kontaktów z Inwestorem i  Generalnym Wykonawcą.  Osoba ta powinna posiadać  
niezbędne kwalifikacje i pełnomocnictwo do udzielania odpowiedzi na wszystkie pytania techniczne 
i finansowe dotyczące instalacji, podczas całego okresu trwania prac wykonawczych, prób, odbioru i 
gwarancji. 
4.1.4.Dziennik budowy 

1.  Dziennik  budowy  jest  wymaganym  dokumentem  prawnym  obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę i winien być prowadzony od dnia rozpoczęcia robót do końca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy. 

2. Zasady prowadzenia dziennika budowy reguluje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 
dnia 26 czerwca 2002r w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 
ogłoszenia  zawierającego  dane  dotyczące  bezpieczeństwa  pracy  i  ochrony  zdrowia  (Dz.U.Nr 
108,poz.953). 

4.  2  . Zabezpieczenie interesów osób trzecich  
Właścicielem terenu, na którym znajduje się planowana inwestycja jest Użytkownik 

2.  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  ochrony  przed  uszkodzeniem  lub  zniszczeniem 
własności publicznej lub prywatnej. 

3. Należy zastosować rozwiązania chroniące interesy osób trzecich przed: 
• pozbawieniem możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze  
środków łączności; 
• uciążliwościami powodowanymi przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne, promieniowanie; 
• zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby. 

4.  Wykonawca  powiadomi  wszystkie  instytucje  obsługujące  urządzenia  podziemne  i 
nadziemne o prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje wszystkich 
niezbędnych adaptacji i innych koniecznych robót w obrębie placu budowy w możliwie najkrótszym  
czasie. 

5. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca podejmie wszystkie niezbędne kroki mające 
na  celu  zabezpieczenie  istniejących  instalacji  i  urządzeń podziemnych  i  nadziemnych  przed  ich 
uszkodzeniem w czasie realizacji robót. 

6.  W  przypadku  przypadkowego  uszkodzenia  istniejących  instalacji  Wykonawca 
natychmiast  powiadomi o tym fakcie odpowiednią instytucję użytkującą lub będącą właścicielem 
instalacji,  a  także Zamawiającego.  Wykonawca  będzie  współpracował  z  odpowiednimi  służbami 
specjalistycznymi w usunięciu powstałej awarii. 

7.  Jeśli  w  związku  z  zaniedbaniem,  niewłaściwym  prowadzeniem  robót  lub  brakiem 
koniecznych  działań  ze  strony  Wykonawcy  nastąpi  uszkodzenie  lub  zniszczenie  własności 
publicznej i prywatnej, to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. 
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Stan  uszkodzonej  lub  naprawionej  własności  powinien  być  nie  gorszy  niż  przed  powstaniem 
uszkodzenia. 

8. Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urządzeń podziemnych nie wykazanych na planach i 
rysunkach dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiającego i powstałe bez winy lub zaniedbania 
Wykonawcy, zostaną usunięte na koszt Zamawiającego. W pozostałych przypadkach koszt naprawy 
uszkodzeń obciąża Wykonawcę. 

4.  3  . Ochrona środowiska i zdrowia ludzi   
4.3.1. 0chrona środowiska 

1.  Wykonawca  ma  obowiązek  znać  wszystkie  przepisy  dotyczące  ochrony  środowiska 
naturalnego i stosować je w czasie prowadzenia robót. 

2. W szczególności Wykonawca zapewni spełnienie następujących warunków: 
• miejsca na bazy,  magazyny,  składowiska będą tak wybrane,  aby nie powodowały zniszczeń w 
środowisku naturalnym; 
• będą podjęte odpowiednie środki  zabezpieczające przed:  przekroczeniem dopuszczalnych norm 
hałasu; możliwością powstania pożaru. 

3.  Osoby  trzecie  oraz  osoby wykonujące  roboty  budowlane  nie  mogą  być  narażone  na 
działanie czynników szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych,  a w szczególności takich jak 
hałas,  wibracje,  promieniowanie  elektromagnetyczne,  pyły  i  gazy  o  natężeniach  i  stężeniach 
przekraczających wartości dopuszczalne. 

4.  Przedmiotowe  przedsięwzięcie  nie  należy  do  inwestycji  zaliczanych  do  mogących 
znacząco  oddziaływać  na  środowisko  w  rozumieniu  przepisów  zawartych  w  ustawie  "Prawo 
Ochrony  Środowiska"  z  dnia  27  kwietnia  2001r  (Dz.U.Nr  62,poz.627)  i  Rozporządzeniu  Rady 
Ministrów  "w  sprawie  określenia  rodzajów  przedsięwzięć  mogących  znacząco  oddziaływać  na 
środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do 
sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko " z dnia 9 listopada 2004r 

5.  Opłaty  i  ewentualne  kary  za  przekroczenie  w  trakcie  realizacji  norm określonych  w 
odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska obciążą Wykonawcę. 
4.3.2. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

1. Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. 

2.  Nie  dopuszcza  się  używania  materiałów wywołujących  szkodliwe  promieniowanie  o 
stężeniu większym, niż dopuszczalne. 

3.  Wszelkie  materiały  odpadowe  użyte  do  robót  będą  miały  świadectwo  dopuszczenia,  
wydane  przez uprawnioną jednostkę,  jednoznacznie  określające brak szkodliwego oddziaływania  
tych materiałów na środowisko. 

4. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w zakresie robót, a po zakończeniu robót 
ich szkodliwość zanika, mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 
przy ich wbudowaniu. 

5.  Jeśli  Wykonawca użył  materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacją 
Techniczną, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego 
poniesie Zamawiający. 
4.3.3. 0chrona przeciwpożarowa 

1.  Wykonawca  ma  obowiązek  znać  i  przestrzegać  wszystkich  przepisów  dotyczących 
ochrony przeciwpożarowej. 

2.  Wykonawca  będzie  utrzymywał  sprawny  sprzęt  przeciwpożarowy  wymagany 
odpowiednimi przepisami. 

3.  Materiały  łatwopalne  muszą  być  składowane  w  sposób  zgodny  z  odpowiednimi 
przepisami oraz zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
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4.  Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  straty  spowodowane  pożarem 
wywołanym w efekcie realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
4.3.4. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

1. Roboty związane z remontem nie stwarzają zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia - nie  
wymagany jest plan BOIZ zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane. 

2. Przy wykonywaniu robót instalacyjnych Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania 
ogólnych przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, a w szczególności Rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania  robót  budowlanych  (Dz.U.Nr  47,  poz.401).  W  szczególności  Wykonawca  ma 
obowiązek  zadbać,  aby  personel  nie  wykonywał  pracy  w  warunkach  niebezpiecznych,  bądź 
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

3.  Wykonawca  przed przystąpieniem do wykonywania  robót  jest  obowiązany opracować 
instrukcję  bezpiecznego  ich  wykonywania  i  zaznajomić  z  nią  pracowników  w  zakresie 
wykonywanych przez nich robót. 

4.  Wykonawca  zapewni  i  utrzyma  wszelkie  urządzenia  zabezpieczające  oraz  sprzęt  i  
odpowiednią  odzież  dla ochrony życia  i  zdrowia osób zatrudnionych  na placu budowy oraz dla  
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

5. Wszystkie osoby przebywające na terenie budowy obowiązuje stosowanie niezbędnych 
środków ochrony indywidualnej. 

6.  Używane  na  budowie  maszyny  i  urządzenia  należy  zabezpieczyć  przed  możliwością 
uruchomienia przez osoby nieuprawnione do ich obsługi. 

7. Wykonawca powinien posiadać aktualne uprawnienia do wykonywania prac, których się 
podejmuje. Roboty związane z podłączaniem, sprawdzaniem, konserwacją i naprawą instalacji mogą 
być wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. 

8 . Kwalifikacje personelu Wykonawcy robót instalacyjnych powinny być stwierdzone przez 
właściwą  komisję  egzaminacyjną  i  udokumentowane  aktualnie  ważnymi  zaświadczeniami 
kwalifikacyjnymi, 

5. Grupy, klasy i kategorie robót 
CPV-45453000-7 – Roboty remontowe i renowacyjne
CPV-45232142-9- Roboty budowlane w zakresie stacji przesyłu ciepła

6. Określenia podstawowe 
Określenia  podane  w  niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  zgodne  z  obowiązującymi  Polskimi 
Normami.
Pojęcia ogólne: 
centralne ogrzewanie – ogrzewanie, w którym ciepło potrzebne do ogrzewania zespołu pomieszczeń 
otrzymywane  jest  z  jednego źródła  ciepła  i  jest  doprowadzane do ogrzewanych  pomieszczeń za  
pomocą czynnika grzejnego;
czynnik grzejny – woda instalacyjna przenosząca ciepło;
instalacja  centralnego  ogrzewania –  zespół  urządzeń,  elementów  i  przewodów  służących  do 
rozdziału  i  rozprowadzenia  czynnika  grzejnego w ogrzewanym budynku  i  przekazania  ciepła  w 
pomieszczeniu;
instalacja  ciepła  technologicznego –  zespół  urządzeń,  elementów  i  przewodów  służących  do 
rozdziału  i  rozprowadzenia  czynnika  grzejnego  do  poszczególnych  zespołów  wentylacji  i 
klimatyzacji;
źródło ciepła (w instalacji centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego) – węzeł cieplny;  (w 
instalacji węzła cieplnego) – miejska sieć cieplna
przyłącze ciepła – układ rurociągów z osprzętem łączących węzeł cieplny z miejską siecią cieplną
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węzeł cieplny – układ urządzeń i przewodów, które łączą sieć cieplną z urządzeniami centralnego 
ogrzewania w budynku;
instalacja ogrzewania wodnego systemu zamkniętego – szczelna instalacja centralnego ogrzewania z 
odpowietrznikami miejscowymi wg PN-91/B-02420, w której przestrzeń wodna nie ma połączenia z 
atmosferą i która spełnia wymagania 
PN-C-04607;
instalacja  ogrzewania  z  rozdziałem  dolnym –  instalacja,  w  której  pozioma  sieć  przewodów 
zasilających piony oraz sieć przewodów powrotnych, usytuowane są poniżej grzejników zasilanych 
z tych pionów;
instalacja  ogrzewania  z  rozdziałem  górnym –  instalacja,  w  której  pozioma  sieć  przewodów 
zasilających piony oraz sieć przewodów powrotnych, usytuowane są powyżej grzejników zasilanych 
z tych pionów;
urządzenia zabezpieczające – urządzenia, które zabezpieczają instalację ogrzewania wodnego przed 
przekroczeniem dopuszczalnych ciśnień i temperatur;
urządzenia kontrolno-pomiarowe – urządzenia wskazujące lub rejestrujące poszczególne parametry 
w ustalonych miejscach instalacji;
izolacja  cieplna –  osłona  powierzchni  przewodów,  armatury  i  urządzeń,  ograniczająca  straty 
przesyłanego lub magazynowanego ciepła;
ciśnienie dopuszczalne – najwyższa wartość nadciśnienia statycznego czynnika grzejnego, która nie 
może być przekroczona w żadnym punkcie instalacji;
ciśnienie robocze – najwyższa  wartość nadciśnienia statycznego czynnika grzejnego w instalacji  
podczas krążenia wody;
ciśnienie spoczynkowe  – najwyższa wartość nadciśnienia statycznego wody instalacji  ogrzewania 
wodnego przy braku krążenia wody;
materiał  iniekcyjny  (uszczelniający) –  gotowy  lub  przygotowany  przed  rozpoczęciem  prac 
iniekcyjnych  preparat,  który  penetrując  przestrzeń  w  przekroju  poprzecznym  muru  tworzy 
chemiczną blokadę przeciw wilgoci podciąganej kapilarnie. 
Wentylacja pomieszczenia -  wymiana powietrza w pomieszczeniu lub jego części, mająca na celu 
usunięcie powietrza zużytego i zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza zewnętrznego.
Instalacja  wentylacji – zestaw  urządzeń,  zespołów  i  elementów  wentylacyjnych  służących  do 
uzdatniania i rozprowadzania powietrza.
Wentylatory - urządzenia służące do wprowadzenia powietrza w ruch.
Przewód  wentylacyjny -  element,  o  zamkniętym  obwodzie  przekroju  poprzecznego,  stanowiący 
obudowę przestrzeni, przez którą przepływa powietrze.
Nawiewnik - element lub zespół, przez który powietrze dopływa do wentylowanej przestrzeni.
Wywiewnik - element lub zespół, przez który powietrze wypływa z wentylowanej przestrzeni.
Klapa pożarowa - zespół umieszczony w sieci przewodów wentylacyjnych (między dwiema strefami 
pożarowymi),  przeznaczony do  zapobiegania  przenoszeniu  się  ognia  i  dymu  z  jednej  strefy  do 
drugiej.

II. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI 
WYROBÓW BUDOWLANYCH

1. Kontrola jakości 
1.  Zastosowane w obiekcie urządzenia i  materiały muszą posiadać zgodne z  przepisami 

świadectwa badań technicznych, certyfikaty zgodności i świadectwa dopuszczenia. 
2.  Powinny  być  stosowane  wyroby  oznaczone  znakiem  zgodności  z  Polską  Normą. 

Dopuszcza  się  stosowanie  wyrobów,  dla  których  Producent  lub  Dostawca  zadeklarował  ich 
zgodność  z  Polskimi  Normami  deklaracją  zgodności  wydaną  na  własną  odpowiedzialność. 
Wykonawca  uzyska  przed  zastosowaniem  wyrobu  akceptację  Inspektora  Nadzoru.  Dobór 
materiałów dla węzła cieplnego oraz dopuszczalność łączenia i kontaktu ze sobą różnych materiałów 
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w poszczególnych obiegach funkcjonalnych węzła powinien uwzględniać kryteria w tym zakresie 
zawarte  w  Warunkach  technicznych  wykonania  i  odbioru  węzłów  cieplnych"  "  -  Zeszyt  li  8 
Wymagania Techniczne COBTRI INSTAL. 

3.  Dla  obiegu  ciepłej  wody  należy  uwzględnić  kryteria  w  tym  zakresie  zawarte  w 
Warunkach technicznych wykonania i odbioru instalacji wodociągowych" - Zeszyt li 7 Wymagania 
Techniczne COBTRI INSTAL 

4.  Materiały i  urządzenia  stosowane w obiegach cieplej  wody użytkowej  i  mające z nią 
kontakt powinny posiadać Atest Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny dopuszczający je do 
kontaktu z wodą pitną. 

5.  Wyroby  niskonapięciowe,  do  których  stosują  się  przepisy  Rozporządzenia  Ministra 
Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 marca 2003r w sprawie zasadniczych wymagań 
dla  sprzętu  elektrycznego  (Dz.U.  li  49,  poz.  414)  muszą  spełniać  wymagania  określone  w 
rozporządzeniu (dyrektywie niskonapięciowej Unii Europejskiej li 73/23/EEC i 93/58/EEC). 

6. Aparatura powinna spełniać wymagania wynikające z przepisów Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury  z  dnia  27  grudnia  2005r  w  sprawie  dokonywania  oceny  zgodności  aparatury  z 
zasadniczymi  wymaganiami  dotyczącymi  kompatybilności  elektromagnetycznej  oraz  sposobu jej 
oznakowania  (Dz.U.  li  90,  poz.  848)  i  dyrektywy  Unii  Europejskiej  li  89/336/EEC w sprawie 
zbliżenia  przepisów  prawnych  państw  członkowskich  dotyczących  kompatybilności 
elektromagnetycznej. 

7.  Stosować  tylko  wyroby  budowlane  oznakowane  CE  lub  znakiem  budowlanym 
posiadające stosowne certyfikaty,  atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie zgodnie z 
Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych. 

8. Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania węzła ciepłowniczego do 
wprowadzonych zmian konstrukcyjno - budowlanych lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów 
-  w  przypadku  niemożliwości  ich  uzyskania  -  przez  inne  materiały  lub  elementy  o  zbliżonych  
charakterystykach  i  trwałości.  Wszelkie  zmiany  i  odstępstwa  od  zatwierdzonej  dokumentacji  
technicznej  nie  mogą  powodować  obniżenia  wartości  funkcjonalnych  i  użytkowych  instalacji,  a 
jeżeli dotyczą zmiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie 
mogą  powodować  zmniejszenia  trwałości  eksploatacyjnej.  Roboty montażowe  należy realizować 
zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych. Tom II 
Instalacje  sanitarne  i  przemysłowe",  Polskimi  Normami  oraz  innymi  przepisami  dotyczącymi  
przedmiotowej instalacji węzła ciepłowniczego. 

9. W obiekcie mogą być zastosowane wyroby budowlane: 
• oznakowane CE (deklaracja zgodności CE); 

• oznakowane znakiem budowlanym B (certyfikat); 
•  posiadające  oświadczenie  Producenta,  że  wyrób  jest  zgodny  z  zasadniczymi  wymaganiami  
(deklaracja zgodności). 

1  .1 . Jakość dostaw  
1. Używane będą wyłącznie urządzenia nowe, najlepszej jakości,  o ogólnie znanej marce 

oraz łatwo zastępowalne urządzeniami produkcji lokalnej, możliwymi do zrealizowania w krótkim 
czasie. 

2. Materiały, elementy lub zespoły używane muszą odpowiadać postanowieniom zawartym 
w  dokumentach  kontraktowych,  jak  również  w  zamówieniach.  Jeśli  stanowią  przedmiot  norm, 
muszą posiadać atesty. 

3. Wszystkie urządzenia muszą posiadać oznaczenie stopnia ochrony i  stopień reakcji  na 
ogień, przyjęty w zależności od pomieszczeń i ryzyka istniejącego w miejscach, w których zostaną 
one zainstalowane. 
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1  .  2   . Wybór dostaw   
1.  Przed  przystąpieniem  do  prac,  Wykonawca  przedstawi  do  aprobaty  kompletną  listę 

urządzeń, które zastosuje do wykonawstwa. Wykonawca powinien dostarczyć na poparcie katalogi, 
szkice i rysunki, które ewentualnie będą od niego wymagane. Każda propozycja Wykonawcy, która 
nie  będzie  odpowiadać  technicznie,  jakościowo  lub  estetycznie  przewidzianym  w  projekcie 
urządzeniom, będzie mogła być odrzucona. 

2. W zależności od potrzeb Generalnego Wykonawcy, może być zażądane przedstawienie 
prototypów,  próbek lub montaży prowizorycznych  na miejscu  robót,  aby umożliwić  weryfikację  
niektórych dostaw ze względu na: 
• ich zgodność z określeniami i specyfikacjami umowy, 
• ich uruchomienie, 
• ich połączenie z innymi elementami. 

3. Próbki niewielkich urządzeń zostaną dostarczone przez Wykonawcę i złożone na placu 
budowy. Będą one służyły jako zatwierdzony wzór do realizacji prac. 

4.  Wykonawca  nie  może  złożyć  żadnego zamówienia  na  urządzenia  (chyba,  że  na  jego 
ryzyko),  tak  długo  jak  próbka  lub  odpowiadający  prototyp  nie  zostanie  zatwierdzony  przez 
Inwestora, Generalnego Wykonawcę i Projektanta. 

1.3 . Transport
1.  Rury  w  sztangach  lub  w  wiązkach  muszą  być  transportowane  na  samochodach  o 

odpowiedniej  długości.  Kształtki  należy  przewozić  w  odpowiednich  pojemnikach.  Podczas 
transportu, przeładunku i magazynowania rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia.

2.  Dostarczone  na  budowę  elementy  automatyki  (regulator  pogodowy,  urządzenia 
pomiarowe, pompy itp.) należy uprzednio sprawdzić na kompletność. Elementy automatyki należy 
składować w magazynach zamkniętych.  Powinny być dostarczone w oryginalnych opakowaniach 
producenta. 

3. Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę  
należy składować w magazynach zamkniętych. Armatura specjalna, jak zawory regulacyjne, zawory 
antyskażeniowe  powinny być  dostarczone  w oryginalnych  opakowaniach  producenta.  Armaturę, 
łączniki  i  materiały  pomocnicze  należy  przechowywać  w  magazynach  lub  w  pomieszczeniach 
zamkniętych w pojemnikach. 

4. Izolacja termiczna: 
•  Materiały  przeznaczone  do  wykonania  izolacji  cieplnych  powinny  być  przewożone  krytymi  
środkami  transportu  w  sposób  zabezpieczający  je  przed  zawilgoceniem,  zanieczyszczeniem  i  
zniszczeniem, 
•  Wyroby  i  materiały  stosowane  do  wykonywania  izolacji  cieplnych  należy  przechowywać  w 
pomieszczeniach krytych  i  suchych.  Należy unikać dłuższego działania promieni  słonecznych na 
otuliny PE, ponieważ materiał ten nie jest odporny na promieniowanie ultrafioletowe, 
•  Materiały przeznaczone  do  wykonywania  izolacji  ciepłochronnej  powinny mieć  płaszczyzny  i  
krawędzie  nie  uszkodzone,  a  odchyłki  ich  wymiarów  w  stosunku  do  nominalnych  wymiarów 
produkcyjnych powinny zawierać się w granicach tolerancji określonej w odpowiednich normach 
przedmiotowych 

5.  W  czasie  transportu  oraz  składowania  aparatury  i  urządzeń  elektrycznych  należy 
przestrzegać zaleceń Wytwórców, a w szczególności: 
• nie narażać urządzeń na nagłe przechylenia, szarpnięcia, wstrząsy, uderzenia; 
•  transportowane  urządzenia  zabezpieczyć  przed  nadmiernymi  drganiami  i  wstrząsami  oraz 
przesuwaniem się wewnątrz środka transportowego; 
•  na  czas  transportu  elementy  mogące  ulec  uszkodzeniu  należy  zdemontować  i  odpowiednio 
zabezpieczyć; 
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• aparaturę i urządzenia ostrożnie załadowywać i zdejmować, nie narażając ich na uderzenia, ubytki  
lub uszkodzenia powłok lakierniczych, osłon blaszanych, zamków itp.; 
• zabezpieczyć je przed kradzieżą lub zdekompletowaniem. 

1  .  4   . Kontrola dostaw   
1.  Po  dostarczeniu  aparatów i  urządzeń  Wykonawca  powinien  przeprowadzić  oględziny 

celem ustalenia stanu w momencie dostawy. Powinno się zwrócić uwagę na to, czy nie ma śladów 
przesunięć ładunku w transporcie, a w szczególności, czy: 
• nie ma śladów uszkodzeń zewnętrznych; 
• powłoki malarskie nie są uszkodzone; 
• urządzenia są kompletne; 
• wszystkie części zdemontowane na czas transportu są kompletne i nieuszkodzone. 

2.  Jeśli  oględziny dadzą  wynik  negatywny,  należy sporządzić  odpowiedni  protokół  oraz 
złożyć reklamację u Spedytora, a także zawiadomić Zamawiającego i Producenta. 

1  .  5   . Składowanie   
1. Dostawa materiałów przeznaczonych do robót instalacyjnych powinna nastąpić dopiero po 

odpowiednim przygotowaniu pomieszczeń magazynowych bądź miejsca montażu. 
2.  Składowanie  materiałów, aparatów i  urządzeń instalacyjnych  powinno odbywać  się  w 

warunkach zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu, względnie pogorszeniu się ich właściwości  
technicznych  (jakości)  na skutek wpływów atmosferycznych  i  czynników fizyko -  chemicznych. 
Należy zachować wymagania wynikające ze specjalnych właściwości materiałów oraz wymagania w 
zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 

3. Jeśli  jest to konieczne ze względu na rodzaj materiałów i wymagania określone przez 
Producenta,  pomieszczenia  magazynowe  powinny  być  zamykane,  zabezpieczać  materiały  od 
zewnętrznych  wpływów  atmosferycznych  oraz  umożliwiać  utrzymanie  wewnątrz  odpowiedniej 
temperatury i wilgotności. 

4. W przypadku składowania materiałów przez dłuższy okres zapewnić ich konserwację. 
1  .  6   . Przewody, armatura, izolacja   

1.6.1. Przewody 
1. Rurociągi po stronie wody sieciowej wykonać z rur stalowych PN-EN 10217-2+A2:2009 

z  atestem  producenta  i  świadectwem  odbioru  jakościowego  przez  Ośrodek  Badania  Jakości 
Wyrobów Hutnictwa „ZETOM”; ciśnienie próbne P=2,0MPa.
Rury przeznaczone na rurociągi  ciepłownicze muszą  spełniać  zalecenia  zawarte  w  Zarządzeniu 
1/2012   z  dnia  21.02.2012  w  sprawie  rur  przewodowych  przeznaczonych  do  stosowania  w 
warszawskim systemie ciepłowniczym (w.s.c.).

2.  Po stronie wody instalacyjnej dopuszcza się rury stalowe PN  EN 10217-2+A2:2009 z 
atestem producenta i świadectwem odbioru jakościowego przez Ośrodek Badania Jakości Wyrobów 
Hutnictwa „ZETOM”; ciśnienie próbne P=2,0MPa.

3. Rurociągi ze stali nierdzewnej projektowane są na instalacji ciepłej wody f-m Viega.
4. Dostarczone  na  budowę  rury  powinny  być  proste,  czyste  zewnątrz  i  wewnątrz,  bez 

widocznych wżerów i ubytków spowodowanych uszkodzeniami.
1.6.2. Armatura 

1.  Armatura  powinna odpowiadać  warunkom pracy (ciśnienie,  temperatura)  instalacji,  w 
której jest zainstalowana. 

2.  Po stronie sieciowej należy stosować armaturę  kulową z końcówkami do spawania (z 
wyjątkiem  zaworów  na  przyłączu,  gdzie  obowiązuje  połączenie  kołnierzowe)  o  parametrach 
roboczych p, = 1,6 MPa, t,= l24C (zawory, odpowietrzacze, odwadniacze).

Zawory bezpieczeństwa membranowe  typu SYR 1915 i 2115 pnom=1,6MPa f-my Hans Saserath 

Wszystkie urządzenia , materiały i armatura powinny posiadać opinię COBRTI „Instal”.
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3.  Po  stronie  wody  instalacyjnej  c.o.  ,  c.t.  i  c.w.  należy  stosować  armaturę  kulową  z  
końcówkami gwintowanymi lub kołnierzowymi o parametrach roboczych p, = 1,0 MPa, 1r= 100°C. 
Odpowietrzenie instalacji  za pomocą odpowietrzników i zaworów kulowych Dn15  Odwodnienia 
instalacji – zawory kulowe;

4. Po stronie ciepłej wody należy stosować armaturę kulową o parametrach roboczych P, = 
1,0 MPa, T= 100°C. 

1.6.3.Wymienniki ciepła 
Instalacja c.o: wymiennik ciepła płytowy SL70-BR28-30-TL-LIQUID  1 szt.
Instalacja cw: wymiennik ciepła  płytowy SL32-BR28-100/2/6-TL-LIQUID 1 szt.

1.6.4. Pompy obiegowe 

Dla  zapewnienia  stałego  przepływu  wody  w  poszczególnych  obiegach  instalacyjnych 
zastosowano pompy opisane w projekcie wykonawczym.

1.6.5. Naczynia wzbiorcze 
Zastosowano zabezpieczenie  opisane w projekcie wykonawczym.

1.6.6.Zabezpieczenie antykorozyjne – farby podstawowe

 Emalia  kreodurowo-czerwona  tlenkowa  o  symbolu  7962-000-250,  utwardzenie  następuje  w 
czasie pracy rurociągów.

 Farba krzemianowo-cynkowa samoutwardzalna KORSIL 92 NaW, symbol 7320-III-950, kolor 
szary metaliczny winna być kładziona na dobrze oczyszczoną powierzchnię do I lub II stopnia 
czystości.

Całość robót wykonać zgodnie z instrukcją KOR-3.
1.6.6. Izolacja termiczna. 
Przewody po stronie instalacji zaizolować cieplnie - zgodnie z wymaganiami Veolia Warszawa S.A. 
i normą PN-B-0242:2000                         

Grubość otulin termoizolacyjnych
Śr. nominalna Śr. Zew. Min. gr. izolacji

Przewody stalowe po stronie sieci
25 33,7 30 mm
32 42,4 30 mm
40 48,3 35 mm
50 60,3 50 mm
65 76,1 65 mm
80 88,9 80 mm
100 114,3 100 mm

Przewody stalowe po stronie instalacji
20 26,9 20 mm
25 33,7 30 mm
32 42,4 30 mm
40 48,3 40 mm
50 60,3 50 mm
65 76,1 65 mm

1.6.7. Zabezpieczenie p.poż. przejść rurociągów.
Rurociągi wody 70/50C  przechodzące przez ściany z węzła cieplnego, należy prowadzić w 

przepustach  spełniających  kryteria  szczelności  i  izolacyjności  ogniowej  spełniające  wymogi  z 
zakresu ochrony p.poż..

1.6.8. Automatyka węzła.
W projekcie automatycznej regulacji przewidziano następujące elementy regulacji:
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Węzeł główny podłączeniowy:

 regulator różnicy ciśnienia i przepływu firmy Samson typ 47-1 Dn 25, Kvs= 8,0m3/h 

 elektroniczny licznik ciepła z wodomierzem ultradźwiękowym Ultraflow 54 firmy 
     Kamstrup  Dn25,  Qnom= 6,0 m3/h

Węzeł centralnego ogrzewania c.o.
 zawór regulacyjny stałoprocentowy typ3222 , Dn 15,  Kvs= 4,0 m3/h firmy SAMSON 

Węzeł centralnej ciepłej wody użytkowej:
 zawór regulacyjny typ3222 , Dn20,  Kvs=6,3 m3/h firmy SAMSON

Węzeł  c.o i c.w.
 elektroniczny regulator cyfrowy dla ciepłownictwa typ TROVIS 5573

Wszelkie  uzasadnione  zmiany  i  odstępstwa  proponowane  przez  wykonawcę  powinny  być 
uzgodnione przez inspektora nadzoru.
Decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie wykonawstwa powinny być potwierdzone wpisem 
inspektora nadzoru do dziennika budowy, a w przypadkach koniecznych potwierdzone przez autora 
projektu.
Wszelkie  zmiany  i  odstępstwa  nie  mogą  powodować  obniżenia  wartości  funkcjonalnych  i 
użytkowych instalacji,  a jeżeli  dotyczą materiałów, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości  
eksploatacyjnej.

III   WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I   
MASZYN 

1 . Wymagania ogólne
1. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 
2. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami  

określonymi w dokumentacji projektowej oraz w terminie przewidzianym kontraktem. 
3.  Sprzęt,  będący  własnością  Wykonawcy  lub  wynajęty  do  wykonania  robót,  będzie 

utrzymywany  w  dobrym  stanie  i  gotowości  do  pracy.  Będzie  on  zgodny  z  normami  ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

4.  Maszyny  i  inne  urządzenia  techniczne  należy  eksploatować,  konserwować  i  naprawiać 
zgodnie z instrukcją producenta, w sposób zapewniający ich sprawne działanie. 

5. Maszyny, urządzenia i sprzęt zmechanizowany używane na budowie powinny być ustawione i 
użytkowane zgodnie z wymaganiami Producenta i ich przeznaczeniem. 

6. Maszyny i inne urządzenia techniczne powinny być: 
• utrzymywane w stanie zapewniającym ich sprawność; 
• stosowane wyłącznie do prac, do jakich zostały przeznaczone; 
• obsługiwane przez wyznaczone osoby. 

7. Eksploatowane na budowie urządzenia i sprzęt zmechanizowany podlegające przepisom o 
dozorze  technicznym  powinny  posiadać  ważne  dokumenty  uprawniające  do  ich  eksploatacji. 
Dokumenty  te  powinny  być  dostępne  dla  organów  kontroli  w  miejscu  eksploatacji  maszyn  i 
urządzeń. 

8. Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach i innych urządzeniach technicznych 
powinny być dostępne instrukcje bezpiecznej obsługi i konserwacji. 
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IV   WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW   
TRANSPORTU

1.   Wymagania ogólne   

• Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i na właściwości przewożonych materiałów. 
• Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy. 
•  Środki  i  urządzenia  transportowe  powinny  być  odpowiednio  przystosowane  do  transportu 
materiałów,  elementów,  konstrukcji,  urządzeń itp.  niezbędnych  do wykonywania  danego rodzaju 
robót. 

2.   Środki transportu   

Przewiduje się wykorzystanie niżej wymienionych środków transportu: 
• samochód dostawczy do 0,9t 
• samochód dostawczy do 3,5t. 

V   WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA   
ROBÓT BUDOWLANYCH

1.   Jakość świadczeń   

1.  Zasadniczo  jakość  świadczeń  i  wykonania  musi  odpowiadać  obowiązującym  normom  i 
przepisom  polskim,  względnie  europejskim.  W  oparciu  o  zawarte  w  wykazie  świadczeń  dane 
dotyczące typu, części i materiałów konstrukcyjnych oraz wymiarów za opisany uważa się również 
przebieg  procesu  produkcyjnego,  aż  do  wykonania  kompletnego  świadczenia  z  uwzględnieniem 
zasad techniki i przepisów wykonawczych. 

2. Całość instalacji powinna być tak dobrana i zamontowana, aby: 
•  przy  najwyższej  temperaturze  otoczenia  w  warunkach  normalnej  eksploatacji  nie  została 
przekroczona temperatura graniczna; 
• w wyniku dostępu wody nie mogły wystąpić żadne uszkodzenia; 
• skutki wynikające z przedostawania się obcych ciał stałych, w tym pyłów, były zminimalizowane; 
• części podatne na niszczące działanie substancji powodujących korozję i zanieczyszczenie były 
odpowiedni zabezpieczone; 
• elementy wykonane z materiałów mogących powodować wzajemne niszczenie nie stykały się, o ile 
nie zastosowano odpowiednich środków zapobiegających skutkom takiego zetknięcia; 
• wszelkie uszkodzenia powodowane przez narażenia mechaniczne były zminimalizowane; 
• zminimalizować ryzyko rozprzestrzeniania się ognia; 

3. Wymagania dotyczące zastosowanych materiałów zostały opisane w punkcie 2. 

2.   Montaż rurociągów   

1.  Elementy  metalowe  urządzeń należy oczyścić  z  rdzy i  pomalować  farbą  krzemianowo -  
cynkową KORSIL-92 N a W 7320-111-950 zgodnie z Instrukcj ą KOR - 3A oraz" Wytycznymi  
zabezpieczania powierzchni rurociągów cieplnych farbą KORSIL 92 NaW" lub farbą kreodurową 
tlenkowo-cynkową. 

2. Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć przeszkody (możliwe do 
wyeliminowania),  mogące  powodować  uszkodzenie  przewodów  (np.  pręty,  wystające  elementy 
zaprawy betonowej i muru), 
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3. Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie 
posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery 
i inne elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać, 

4. Kolejność wykonywania robót: 
- wyznaczenie miejsca ułożenia rur, 
- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, 
- przymocowanie rur, 
- założenie tulei ochronnych, 
- ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym, 
- wykonanie połączeń, 

5.  Poziome odcinki  muszą być  wykonane  ze spadkami  co najmniej  5%o w kierunku od 
najdalszego pionu lub odbiornika ciepła do źródła ciepła. W najniższych punktach załamań sieci 
rurociągów należy zapewnić możliwość spuszczenia wody,  natomiast  w najwyższych punktach – 
możliwość odpowietrzenia.

6. Przewody spawane z rur ze szwem podłużnym należy układać tak, aby szew był widoczny 
na całej długości przewodu, przy czym szwy dwu łączonych rur muszą być wzajemnie przesunięte  
na 1/5 obwodu.

7. Kolana, łuki itp. kształtki przewodów w zakresie średnic do 50 mm, należy wykonywać 
jako gięte na zimno, dla średnic od 65 mm do 150 mm jako gięte na gorąco.

8.Montaż rurociągów na wspornikach i uchwytach umożliwiających swobodny ruch osiowy 
rurociągów, wywołany wydłużeniami termicznymi – wg KESC-77/61.1 
(BN-69/8864.03) lub firmy Hilti lub równoważne ; punkty stałe wykonać– wg  KESC-77/60.1 (BN-
64/9055-02)lub  zastosować  firmy  Hilti  lub  równoważne.  Rurociągi  powinny  być  podparte  w 
odpowiednich  odstępach  w  zależności  od  średnicy,  gwarantujących  zachowanie  spadku  między 
punktami podparcia.

9.  W miejscu  przejść  przewodów przez  ściany i  stropy nie  wolno wykonywać  żadnych 
połączeń. Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolną przestrzeń 
między  zewnętrzną  ścianą  rury  i  wewnętrzną  tulei  należy  wypełnić  odpowiednim  materiałem 
termoplastycznym.  Wypełnienie powinno zapewnić jedynie możliwość osiowego ruchu przewodu. 
Długość tulei powinna być większa o 6-8 mm od grubości ściany lub stropu. 

10.  Przejścia  przez  przegrody  określone  jako  granice  oddzielenia  pożarowego  należy 
wykonywać  za pomocą  odpowiednich tulei  zabezpieczających,  posiadających  2 godz.  odporność 
ogniową (dotyczy również przewodów istniejących) używając:
obejm  ogniochronnych  CP  611A  prod.  HILTI  lub  równoważne,  dla  przewodów  z  tworzywa 
sztucznego w zakresie średnic do 25 mm
obejm  ogniochronnych  CP  644  prod.  HILTI  lub  równoważne,  dla  przewodów  z  tworzywa 
sztucznego w zakresie średnic od 32 mm
dla  przewodów  metalowych  w  zakresie  średnic  od  10  do  323  mm  –  przestrzeń  pomiędzy  
rurociągiem a ścianą wypełnić wełną mineralną o gęstości 35kg/m3 a następnie uszczelnić po obu 
stronach masą HILTI (lub równoważne) typ  CP 601S, przewód w otulinie z wełny mineralnej o 
gęstości 80-100kg/m3 i grubości 50-60mm
Sposób wykonania przejść – ściśle wg aktualnych Aprobat ITB

11. Przewody należy zabezpieczyć przed korozją i zaizolować termicznie.

3.   Montaż urządzeń armatury i osprzętu   

1. Montaż armatury i osprzętu ma być wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy 
2. Montaż zaworów i elementów pomiarowych musi być zgodna z dokumentacją techniczną. 
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3.  Rurociągi  łączone  będą  z  armaturą  i  osprzętem  za  pomocą  połączeń  gwintowanych,  z 
zastosowaniem kształtek lub za pomocą  połączeń kołnierzowych.  Uszczelnienia typowe dla tych  
połączeń oraz parametrów pracy 
4. Kolejność wykonywania robót: 
- sprawdzenie działania zaworu, 
- nagwintowanie końcówek, 
-  wkręcenie  pół-śrubunków  w  zawór  i  na  rurę,  z  uszczelnieniem  gwintów  materiałem 
uszczelniającym, 
- skręcenie połączenia, 
5. Na przewodach poziomych armaturę należy w miarę możliwości ustawić w takim położeniu, aby 
wrzeciono  było  skierowane  do  góry  i  leżało  w  płaszczyźnie  pionowej  przechodzącej  przez  oś 
przewodu, 
6.  Przewidzieć  miejsce  uwzględniające  gabaryty  urządzeń  oraz  dostęp  przy  demontażu  lub 
naprawach 
7. Zawory regulacyjne należy montować na rurociągach poziomych: 
- dla c.t. siłownikiem pionowo do góry 
- dla różnicy ciśnienia siłownikiem pionowo do dołu, 
- dla centralnego ogrzewania pionowo do góry 
8. Zwrócić uwagę na zgodność kierunku przepływu z zaznaczonym na zaworach 
9. Regulator elektroniczny TROVIS 5573 należy zamontować w fabrycznej obudowie elektrycznej 
przymocowanej  do ściany w miarę  możliwości  blisko zaworów regulacyjnych,  w miejscu  łatwo 
dostępnym i bezpiecznym. Stopień ochrony obudowy minimum IP44. 
10. Czujniki temperatury regulowanej c.t. należy umieścić w rurociągu, jak naj bliżej wymienników 
ciepła. Montować przy pomocy króćca Y:!" według dokumentacji technicznej 
11. Czujnik temperatury zewnętrznej montować na ścianie północnej lub północno - wschodniej na 
wysokości  3  m  od  gruntu.  Przepust  przez  ściany  oraz  odcinek  zewnętrzny  kabla  sygnałowego 
prowadzić w rurkach ochronnych. 
13. Przy wykonywaniu przeróbek instalacji  technologicznych należy zwrócić uwagę na właściwy 
montaż  odmuleń  i  odpowietrzeń  nie  ujętych  na  rysunkach.  Uzupełnić  w razie  potrzeby punkty 
miejscowych pomiarów temperatury i ciśnienia zgodnie z dokumentacją techniczną. 
14.  Kryzę  Kd1  przekazać  grupie  rozruchowej,  która  wykona  odpowiedni  otwór  w  kryzie  dla 
rzeczywistych ciśnień dyspozycyjnych. 

4.   Roboty budowlane   

Zakres prac budowlanych został ujęty w kosztorysach innych projektów.
W pomieszczeniu węzła należy:

Zamontować  drzwi zewnętrzne, metalowe, otwierane na zewnątrz ,
  odwodnienie węzła cieplnego to studzienka schładzająca oraz studzienka z zaworem burzowym 

odwodnione do kanalizacji według projektu wod.-kan.

 zamontować zlew, odwodnić go do studzienki schładzającej, doprowadzić zimną wodę nad 
zlew, zamontować zawór czerpalny z końcówką do węża ;

posadzkę należy wykonać ze spadkiem do studzienki schładzającej,

zaleca się  pomalowanie farbą olejną ściany do wysokości 1,7m nad posadzką pomieszczenia ;

  całe pomieszczenie pomalować farba emulsyjną;

Pomieszczenie  węzła cieplnego wyposażone zostanie w wentylację grawitacyjną nawiewną
 i wywiewną kanały blaszane typu Z ;
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 rurociągi montować należy na konstrukcji wsporczej stalowej  wg systemu podwieszania 
przewodów fr. HILTI

odwodnienia i odpowietrzenia sprowadzić nad lejki włączone do wspólnego zbiorczego 
przewodu odwadniającego o średnicy Dn 100, 

przewód zbiorczy odwodnienia Dn 100 sprowadzić ze spadkiem do studzienki schładzającej

wysokość pomieszczenia węzła H= 2,8 m 

w miejscach przejść przewody prowadzić na wysokości minimum 2,2 m

               

VI   KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR   
WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH

 
Przy  robotach  instalacyjnych  należy  przed  zasadniczymi  odbiorami  stosować  również  odbiory 
dodatkowe,  międzyoperacyjne  i  częściowe,  których  głównym  celem  jest  osiągnięcie  wysokiej  
jakości robót: 
•  Instalacja  przed  zakryciem  bruzd  i  przed  pomalowaniem  elementów  instalacji  oraz  przed 
wykonaniem izolacji termicznej przewodów musi być poddana próbie szczelności 
• Instalację należy dokładnie odpowietrzyć 
•  Badania  odbiorcze  węzła  ciepłowniczego  powinny przebiegać  wg.  metodyki  badań  określonej 
przedmiotową aktualną normą uwzględniającej ich podział na badania przy odbiorach częściowych 
oraz przy odbiorze końcowym. 
•  Badania  powinny  zostać  przeprowadzone  z  metodyką  określoną  w  rozdziale  12  "Badania 
odbiorcze"  "Warunków  technicznych  wykonania  i  odbioru  węzłów  cieplnych"  "  -  Zeszyt  li  8 
Wymagania Techniczne COBTRI INSTAL 
•  Wykonawca  w  ramach  Umowy  na  wykonanie  robót  zobowiązany  jest  do  pisemnego 
zawiadomienia  o  odbiorach  technicznych,  o  rozruchu,  odbiorze  i  przekazaniu  do  eksploatacji 
poszczególnych  instalacji  przedstawicieli  Inwestora.  Wszystkie  formalności  z  tym  związane 
wykonawca zobowiązany jest wykonać w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru. Wykonawca będzie 
uczestniczyć w uruchomieniu systemów i odbiorze końcowym 
• Do końcowego protokołu odbioru węzła ciepłowniczego powinny być załączone: 
- wyniki wszystkich badań odbiorczych częściowych i końcowych na zimno wraz z ich oceną, 
- wyniki wszystkich badań odbiorczych na gorąco oraz w czasie ruchu próbnego wraz z ich oceną 
- potwierdzenie zgodności dokumentacji powykonawczej ze stanem faktycznym. 

1.   Odbiory międzyoperacyjne   
1. Odbiór międzyoperacyjny jest to odbiór zakończonego etapu robót mającego istotny wpływ 

na prawidłowe wykonanie dalszych robót. 
2.  Odbioru  międzyoperacyjnego  dokonuje  kierownik  robót  przy  udziale  majstrów  i 

brygadzistów,  którzy  uczestniczyli  w  wykonawstwie  danego  rodzaju  robót  oraz  ewentualnie 
przedstawiciel Zamawiającego lub Inwestora i inne osoby, których udział w komisji odbiorczej jest  
celowy. 

3.  Z  każdego dokonanego  odbioru  powinien  być  sporządzony protokół  podpisany przez 
wszystkich członków komisji, zawierający ocenę wykonanych robót i ewentualne zalecenia, które 
powinny być wykonane przed podjęciem dalszych prac. 

4.  Wyniki  dokonanego odbioru  międzyoperacyjnego  powinny być  wpisane do dziennika 
budowy. 

5. Odbiorowi międzyoperacyjnemu podlegają w szczególności: 
• przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów) ; 
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•  ustawienie  urządzeń  odbiorczych  (pompy,  wymienniki,  naczynie  wzbiorcze,  odmulacze)  i  
automatyki; 
• osadzone konstrukcje wsporcze pod rurociągi, urządzenia i armaturę; 
• wykonanie studzienek rewizyjnych 

2.   Odbiory częściowe   
1.  Odbiorem częściowym może  być  objęta  część obiektu lub instalacji  stanowiąca etapową 

całość  jak  również  elementy  obiektu  przewidziane  do  zakrycia  w  celu  sprawdzenia  jakości 
wykonania robót oraz dokonania ich obmiaru. 

2. Odbiór tych robót powinien być przeprowadzony komisyjnie w obecności przedstawiciela  
Zamawiającego. 

3. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez konieczności hamowania ogólnego postępu robót. 

4.  Z  dokonanego  odbioru  należy  spisać  protokół,  w  którym  powinny  być  wymienione 
ewentualne wykryte wady (usterki) oraz określone terminy ich usunięcia. 

5. Odbiorowi częściowymi podlegają w szczególności: 
• Przewody rurowe w poszczególnych obiegach. Sprawdzić należy, czy: -ułożone rurociągi zostały 
prawidłowo oznaczone; 

3.   Próby montażowe i pomiary sprawdzające   
1.  Po  zakończeniu  montażu  instalacji,  a  przed  zgłoszeniem do  odbioru  końcowego  należy 

przeprowadzić  próby  montażowe  ,obejmujące  badania  i  pomiary  sprawdzające.  Sprawdzanie 
powinno być wykonane przez osobę wykwalifikowaną i kompetentną w zakresie sprawdzania. W 
czasie sprawdzania i wykonywania prób należy zastosować środki ostrożności w celu zapewnienia 
bezpieczeństwa  osób  i  uniknięcia  uszkodzeń  mienia  i  zainstalowanego  wyposażenia.  Z  prób 
montażowych należy sporządzić protokoły. 

2.  Przed  przystąpieniem  do  prób  należy  przeprowadzić  oględziny,  które  mają  na  celu 
potwierdzenie, że zainstalowane na stałe urządzenia spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa 
podane w odpowiednich normach wyrobu,  zostały prawidłowo dobrane i  zainstalowane oraz nie  
mają  widocznych  uszkodzeń  wpływających  na  pogorszenie  bezpieczeństwa.  W  szczególności 
sprawdzić należy: 
• obecność przegród ogniowych i innych środków zapobiegających rozprzestrzenianiu się pożaru; 
• obecność środków ochrony przed skutkami działania ciepła; 
• dobór i nastawy urządzeń zabezpieczających i sterujących; 
• istnienie i prawidłowe umieszczenie odpowiednich urządzeń; 
• umieszczenie schematów, tablic ostrzegawczych i informacyjnych; 
• oznaczenia przewodów, armatury i urządzeń itp.; 
• poprawność połączeń przewodów; 
• dostęp do urządzeń, umożliwiający wygodną ich obsługę, identyfikację i konserwację. 

4.   Dokumentacja powykonawcza   
1. Techniczną dokumentację powykonawczą stanowi: 

• zaktualizowany - po wykonaniu robót - projekt techniczny, uzupełniony niezbędnymi nowymi i  
dodatkowymi rysunkami; 
• specyfikacje techniczne; 
• komplet protokołów prób montażowych; 
• protokoły rozruchu technologicznego; 
•  komplet  świadectw jakości  oraz kart  gwarancyjnych  materiałów, maszyn,  urządzeń i  aparatów 
dostarczonych przez Wykonawcę robót wraz ze wskazaniem producentów, dostawców i lokalnych  
służb naprawczych; 

Strona
18



•  instrukcje  eksploatacji  wykonanej  instalacji  i  zainstalowanych  urządzeń,  o  ile  urządzenia  te 
odbiegają  parametrami  technicznymi  i  sposobem  użytkowania  od  urządzeń  powszechnie 
stosowanych; 
•  potwierdzenie zwrotu i  rozliczenia  materiałów zdemontowanych  w przypadku przebudowy lub 
remontu; 
•  oświadczenie  pisemne  Wykonawcy  stwierdzające  wykonanie  robót  zgodnie  z  dokumentacją 
techniczną i obowiązującymi przepisami; 
• protokół przeszkolenia personelu obsługi; 
• wykaz dodatkowych urządzeń względnie części zamiennych przekazywanych Użytkownikowi. 

2. Prawna dokumentacja powykonawcza powinna obejmować: 
•  zaktualizowane  dokumenty  prawne  włącznie  z  tymi,  które  powstały  w  czasie  trwania 
wykonawstwa; 
• dziennik budowy; 
• protokoły ewentualnych odbiorów częściowych; 
• korespondencję mającą istotne znaczenie dla prac komisji odbioru końcowego; 
• inne dokumenty w zakresie zależnym od charakteru i specjalności robót. 

3.  Skreślenia,  poprawki,  uzupełnienia  i  adnotacje  wprowadzone na odbitkach opracowań 
projektowych powinny być wykonane trwałą techniką graficzną, omówione oraz podpisane przez 
osobę dokonującą zapisów wraz z datą ich dokonania. 

VII   WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I   
OBMIARU ROBÓT 

1.   Przedmiar robót   
1. Oferenci powinni dokładnie przestudiować całość dokumentacji przetargowej, aby wykonać 

swoje oferty będąc w pełni świadomym całej odpowiedzialności. 
2. Wymagana jest wycena każdej pozycji przedmiaru robót z wyjątkiem opisanych jako "poza 

dostawą" lub "poza instalacją". 
3. Ceny i wartość wstawiane do przedmiaru robót powinny być wartościami globalnymi  dla 

robót opisanych w tych pozycjach, włączając koszty i wydatki konieczne dla wykonania opisanych  
robót  razem z wszelkimi  robotami  tymczasowymi,  pracami  towarzyszącymi  i  instalacjami,  które 
mogą  okazać  się  niezbędne  oraz  zawierać  wszelkie  ogólne  ryzyko,  obciążenia  i  obowiązki  
przedstawione lub zawarte w dokumentach, na których oparty jest przetarg. 

4.  Nakłady  robocizny,  oprócz  czynności  podstawowych,  muszą  uwzględniać  również 
następujące roboty i czynności: • zapoznanie się z dokumentacją techniczną; 
• transport sprzętu, materiałów, wyrobów i narzędzi z miejsca składowania na miejsce wbudowania; 
• kontrolę stanu i jakości materiałów; 
• przemieszczenie sprzętu w obrębie stanowiska roboczego; 
• montaż, demontaż i przestawiania rusztowań dla prac wykonywanych na wysokości do 4m; 
• wykonywanie czynności pomocniczych; 
• obsługę sprzętu nie posiadającego obsługi etatowej; 
• czas na odpoczynek i inne uzasadnione przerwy w pracy; 
• utrzymanie porządku w miejscu pracy; 
• przygotowanie i likwidację stanowiska pracy; 
• przejście na następne stanowisko pracy; 
• usuwanie wad i usterek zawinionych przez Wykonawcę; 
• udział w przeprowadzaniu wewnętrznego obmiaru i odbioru robót. 
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5. Nakłady zużycia materiałów Wykonawca określi na podstawie własnego doświadczenia 
lub aktualnego Katalogu Jednostkowych  Norm Zużycia  Materiałów Budowlanych  uwzględniając 
instrukcje montażowe i wymagania określone w dokumentacji projektowej Obejmują one: 
•  ilości  materiałów  wynikające  z  faktycznego  zużycia  w  trakcie  wykonywania  określonych 
elementów lub robót; 
• nieuniknione ubytki i odpady związane z procesem technologicznym oraz powstałe w transporcie; 
• materiały pomocnicze. 

6. Przyjęte nakłady pracy sprzętu muszą uwzględniać zastosowanie pełnosprawnego sprzętu 
i  maszyn  oraz  środków  transportu,  właściwych  dla  danego  rodzaju  robót,  a  także  wymogów 
wynikających  z  racjonalnego  ich  wykorzystania  na  budowie.  Nakłady  pracy  sprzętu  muszą 
uwzględniać: 
• czas efektywnej pracy; 
• postoje spowodowane procesem technologicznym oraz wynikające z przestawiania sprzętu; 
• przerwy wywołane warunkami atmosferycznymi,  w czasie których, z uwagi na bezpieczeństwo,  
przepisy zabraniaj ą pracy maszyn. 

7.  Zastosowane  jednostki  obliczeniowe  są  takie  same  jak  określone  i  dopuszczone  w 
Międzynarodowym Systemie (SI). 

2.   Ogólne zasady obmiaru robót   
1. Obmiar robót będzie określał faktyczny zakres wykonanych robót zgodnie z dokumentacją 

projektową i specyfikacjami technicznymi, w jednostkach określonych w wycenionym przedmiarze 
robót. 

2.  Obmiaru  robót  dokonuje  Wykonawca  po  pisemnym  powiadomieniu  Zamawiającego  o 
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru. Zamawiający będzie powiadomiony, co najmniej 3 
dni przed zamierzonym terminem dokonania obmiaru. 

3. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w przedmiarze robót nie zwalnia  
Wykonawcy z obowiązku ukończenia wszystkich robót. 

3.   Zasady określania ilości robót i materiałów   
1.  Obmiaru  robót  dokonuje  się  z  natury  w  jednostkach  określonych  w  poszczególnych 

pozycjach przedmiaru robót. 
2. O ile nie zostało to wyraźnie i dokładnie określone w dokumentacji przetargowej, mierzone  

powinny być tylko roboty stałe. Roboty winny być mierzone netto do wymiarów pokazanych na 
rysunkach,  bądź  poleconych  na  piśmie  przez  Zamawiającego,  o  ile  nie  zostało  to  w kontrakcie 
wyraźnie opisane, bądź zalecone inaczej. 

3. Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą obmierzane poziomo 
wzdłuż linii osiowej, szerokości - po prostej prostopadłej do elementu. 

4. Jeżeli specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie podają tego inaczej, to objętości  
będą wyliczane w nr' - jako długość pomnożona przez średni przekrój. 

5. Ilości, które mają być obmierzane wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach. 

VII   ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH   
1.    Odbiór końcowy   

1. Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w zakresie ich 
ilości, jakości i wartości. 

2.  Przed  odbiorem instalacji,  Zamawiający  (Inwestor,  Generalny  Wykonawca),  z  udziałem 
Użytkownika,  dokona  kontroli  wykonania  prac.  Do  tego  czasu  Wykonawca  musi  zakończyć 
uruchomienie  instalacji,  wykonać  niezbędne  próby  i  przygotować  dokumentację  z 
przeprowadzonych prób. 
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3. Odbioru końcowego od Wykonawcy dokonuje przedstawiciel Zamawiającego (Inwestora).  
Może  on  korzystać  z  opinii  komisji  w  tym  celu  powołanej,  złożonej  z  rzeczoznawców  i  
przedstawicieli Użytkownika oraz kompetentnych organów. 

4. Przed przystąpieniem do odbioru końcowego Wykonawca robót zobowiązany jest do: 
•  przygotowania  dokumentów  potrzebnych  do  należytej  oceny  wykonanych  robót  będących 
przedmiotem odbioru ( patrz punkt "Dokumentacja powykonawcza"); 
• złożenia pisemnego wniosku o dokonanie odbioru; 
• umożliwienia komisji odbioru zapoznania się z w/w dokumentami i przedmiotem odbioru. 

5.  Wykonawca  zobowiązuje się  do udzielenia  niezbędnej  pomocy w czasie  prac komisji 
odbioru  w  tym  zapewnieniu  wykwalifikowanego  personelu,  narzędzi  i  urządzeń  pomiarowo-
kontrolnych w celu wykonania wszystkich działań i  weryfikacji,  które będą mogły być  od niego 
zażądane. 

6. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów,  wyników  badań  i  pomiarów,  ocenie  wizualnej  oraz  zgodności  wykonania  z 
dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi. 

7.  W toku  odbioru  końcowego  komisja  zapozna  się  z  realizacją  ustaleń  dokonanych  w 
trakcie odbiorów robót zanikających i podlegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonywania  
robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

8. Przy dokonywaniu odbioru końcowego należy: 
•  sprawdzić  zgodność  wykonanych  robót  z  umową,  dokumentacją  projektowo  -  kosztorysową, 
warunkami technicznymi wykonania, normami i przepisami; 
• dokonać prób i odbioru instalacji w stanie gorącym; 
• sprawdzić kompletność oraz jakość wykonanych robót i funkcjonowanie urządzeń; 
•  sprawdzić  udokumentowanie  jakości  wykonanych  robót  (instalacji)  odpowiednimi  protokołami 
prób montażowych oraz ewentualnymi protokołami z rozruchu technologicznego, sprawdzając przy 
tym również wykonanie zaleceń i ustaleń zawartych w protokołach prób i odbiorów częściowych. 

9. Z odbioru końcowego powinien być spisany protokół podpisany przez upoważnionych 
przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy oraz osoby biorące udział w czynnościach odbioru. 
Protokół powinien zawierać ustalenia poczynione w trakcie odbioru, stwierdzone ewentualne wady i 
usterki oraz uzgodnione terminy ich usunięcia. 
10.  W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisję,  że  jakość  wykonanych  robót  w  poszczególnych 
elementach nieznacznie odbiega od jakości wymaganej  i nie ma 10 większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu i  na bezpieczeństwo ruchu, wówczas komisja dokona odbioru,  dokonując 
odpowiednich potrąceń, przyjmując, iż wartość wykonanych robót jest pomniejszona w stosunku do 
wymagań przyjętych w dokumentach kontraktowych. 
11. W przypadku, gdy wyniki odbioru końcowego upoważniają do przyjęcia obiektu do eksploatacji, 
protokół powinien zawierać odnośne oświadczenie Zamawiającego lub, w przypadku przeciwnym,  
odmowę wraz z jej uzasadnieniem. 

2.   Przekazanie do eksploatacji   
1. Obiekt (instalacja) może być przejęty do eksploatacji (w posiadanie) po przekazaniu całości 

robót wykonanych na obiekcie po odbiorze końcowym i stwierdzeniu usunięcia wad i usterek oraz 
wykonania zaleceń. 

2.  Przekazanie  obiektu  do  eksploatacji  Zamawiającemu  (Użytkownikowi)  nie  zwalnia 
Wykonawcy od usunięcia ewentualnych wad i usterek zgłoszonych przez Użytkownika w okresie 
trwania rękojmi tj. w okresie gwarancyjnym. 

3.   Odbiór ostateczny   
1.  Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych  robót  związanych z usunięciem usterek 

stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
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2. Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad odbioru końcowego. 

IX   SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT   
TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.
Dla  pozycji  kosztorysowych  wycenionych  ryczałtowo,  podstawą  płatności  jest  wartość  (kwota) 
podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.

Cena  jednostkowa  lub  kwota  ryczałtowa  pozycji  kosztorysowej  będzie  uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania, badania oraz pomiary składające się na jej wykonanie, określone 
dla tej roboty w kosztorysie i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:
-robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami;
-wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, transportu i magazynowania;
-wartość pracy sprzętu z towarzyszącymi kosztami;
-koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny.
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.

X   DOKUMENTY ODNIESIENIA   
1.  Skład dokumentacji przetargowej   

Dokumentacja  przetargowa  w  zakresie  instalacji  węzła  cieplnego  zawiera  następujące 
dokumenty: 
• przedmiary robót; 
• niniejsza ogólna specyfikacja techniczna; 
• opisy techniczne, obliczenia części technologicznej z automatyką 
• komplet planów technicznych, rysunków i schematów wraz ze wszystkimi wymaganymi opiniami i 
uzgodnieniami. 

2.   Ustawy  
Ustawa z dnia 7.07.1994 r. – PRAWO BUDOWLANE ((Dz.U. 2013 poz. 1407 z późniejszymi 
zmianami);
Ustawa z dnia 7.07.1994 r. – o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. NR 89 poz. 415 z 
późniejszymi zmianami);
Ustawa z dnia 3.04.1993 r. – o badaniach i certyfikacji (Dz.U. NR 55 poz. 250 z późniejszymi 
zmianami);
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. z późn. zm. Prawo ochrony środowiska, art. 24 ust. 4
3.   Rozporządzenia  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r.   w sprawie warunków technicznych,  
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 15.06.2002 r. Nr 75, poz. 690) z 
późniejszymi zmianami.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994  w sprawie 
aprobat i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów budowlanych 
(Dz. U. z 1995 r. Nr 10, poz. 48 z późniejszymi zmianami);
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Rozporządzenie Ministra Gospodarki  Przestrzennej  i  Budownictwa z dnia21.06.1994  w sprawie 
wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm z zakresu budownictwa, gospodarki 
przestrzennej i komunalnej oraz geodezji i kartografii 

(Dz. U. z 1994 r. Nr 84, poz. 387 z późniejszymi zmianami)

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 sierpnia 2000r. w sprawie szczegółowych 
warunków przyłączenia podmiotów do sieci ciepłowniczych, obrotu ciepłem, świadczenia usług 
przesyłowych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardów jakościowych obsługi 
odbiorców (Dz. U. 00.72.845)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 
r. Nr 75, poz. 664).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, 
wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz 
sposobu oznaczenia wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. 
Nr 120, poz. 1126).
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji 
niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. z 2002 r. Nr 140, poz. 1171, z późn. zmianami).
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie oznakowania opakowań 
substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173, poz. 1679, z 
późn. zmianami).
4.   Polskie Normy  
PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo – Zabezpieczenie ogrzewań wodnych systemu zamkniętego 
z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi – Wymagania
PN-EN 12828:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach -- Projektowanie wodnych instalacji centralnego 
ogrzewania
PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody użytkowej- Wymagania
PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo – Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń – 
Wymagania i badania  odbiorze.
PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe . Wymagania w projektowaniu
PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania . Wymagania  i badania dotyczące jakości wody
PN-EN 15316-4-7:2009 Instalacje ogrzewania budynków
PN-EN 13166 , 13167 , 13168 , 13169 , 13170 , 13171:2009-06-08 Wyroby do izolacji cieplnej w 
budownictwie
PN-EN 10204:2006 Wyroby metalowe – Rodzaje dokumentów kontroli
PN-EN 10220:2005 Rury stalowe bez szwu i ze szwem - Wymiary i masy na jednostkę długości
PN-EN 10217-2+A2:2009 Rury stalowe bez szwu do zastosowań ciśnieniowych - Warunki techniczne 
dostawy - Część 2: Rury ze stali niestopowych z określonymi własnościami w temperaturze podwyższonej
PN-EN 13480-1:2012 Rurociągi przemysłowe metalowe – cz. 1.  Postanowienia ogólne
PN-EN 13480-2:2012 Rurociągi przemysłowe metalowe - Część 2: Materiały
PN-ISO 6761:1996 Rury stalowe - Przygotowanie końców rur i kształtek do spawania
EN 1092-1:2001 Kołnierze i ich podłączenia
PN-EN 10088-1:2007 Stale odporne na korozje
PN-B-02423:2000 Ciepłownictwo – węzły ciepłownicze . Wymagania   i badania przy odbiorze
PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 
PN-EN 846-5:2002 Metody badań elementów murowych – Część 5: Określenie zawartości aktywnych soli 
rozpuszczalnych w elementach murowych ceramicznych.
PN-EN 772-11:2011 Metody badań elementów murowych – Część 11: Określenie absorpcji wody elementów 
murowych z betonu kruszywowego, kamienia sztucznego i kamienia naturalnego spowodowanej podciąganiem 
kapilarnym oraz początkowej absorpcji wody elementów murowych ceramicznych.
PN-C-04504:1992 Analiza chemiczna – Oznaczanie gęstości produktów chemicznych ciekłych i stałych w 
postaci proszku. 
PN-EN 12236:2003 Wentylacja budynków – Podwieszenia i podpory przewodów – Wymagania 
wytrzymałościowe.
EN 1092-1:2001 Kołnierze i ich podłączenia
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PN-EN 10088-1:2007 Stale odporne na korozje
PN-B-02423:2000 Ciepłownictwo – węzły ciepłownicze . Wymagania i badania przy odbiorze Wytyczne 
projektowania węzłów cieplnych. Opracowanie Dalkia Warszwa S.A. Warszawa 2013 r.
5.   Inne dokumenty  

Warunków technicznych wykonania i odbioru węzłów cieplnych wyd. COBRTI Instal, Zeszyt 8 – maj 2003r. 
oraz odpowiednimi normami i DTR urządzeń.
Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych wyd. COBRTI Instal, Zeszyt 6 – maj 2003r. 
oraz odpowiednimi normami i DTR urządzeń.

Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania – wydawnictwo COBTRI 

Opracowała :
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