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1. WSTĘP.

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego
Budowa zespołu mieszkalno-usługowego z garażem podziemnym i miejscami parkigowymi 
naziemnymi oraz infrastrukturą techniczną, przy ul. Handlowej/Radzymińskiej w Warszawie 
dz.Targówek.

1.2. Przedmiot.
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i 
odbioru robót ziemnych i małej architektury realizowanych w związku z w/w budową.

1.3. Zakres stosowania.
Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
Odstępstwa  od wymagań podanych w niniejszej  specyfikacji  mogą  mieć  miejsce tylko  w 
przypadkach  prostych  robót  o  niewielkim  znaczeniu,  dla  których  istnieje  pewność,  że 
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania, wynikających 
z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej.

1.4. Zakres robót objętych specyfikacją.
Ustalenia zawarte w niniejszej  specyfikacji  dotyczą zasad prowadzenia robót  ziemnych w 
czasie budowy lub modernizacji obiektów kubaturowych i obejmują:

a) wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych (kat. I-V),
b) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu.

1.5. Określenia podstawowe.

1.5.1. Wykop fundamentowy
dla obiektów budowlanych kubaturowych określa dokumentacja, która powinna zawierać:
● rzuty i przekroje obiektów,
● plan sytuacyjno-wysokościowy,
● sposób zabezpieczenia i odwodnienia wykopów,
● wyniki techniczne badań podłoża gruntowego,
● szczegółowe warunki techniczne wykonania robót jak wymagane zagęszczenie zasypki, 

nasypu itp.

1.5.2. Pozostałe określenia podstawowe i definicje wynikające z norm i przepisów :
● głębokość wykopu – róznica rzędnej terenu i rzędnej dna robót ziemnych po wykonaniu 

zdjęcia warstwy ziemi urodzajnej.

● wykop płytki – wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m.

● wykop średni – wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

● wykop głęboki – wykop, którego głębokość przekracza 3 m.

● grunt  skalisty – grunt  rodzimy,  lity lub spękany o nieprzesunietych blokach,  którego 
próbki  nie  wykazuja  zmian  objętości  ani  nie  rozpadają  się  pod  działaniem  wody 
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destylowanej;  maja  wytrzymalość  na  ściskanie  Rc  ponad  0,2  Mpa;  wymaga  uzycia 
środków wybuchowych albo narzedzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.

● ukop –  miejsce  pozyskania  gruntu  do  wykonania  zasypki  lub  nasypów,  położony w 
obrębie obiektu kubaturowego.

● dokop – miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub 
wykonania nasypów, położone poza placem budowy.

● odkład – miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w 
czasie wykonywania wykopów,  a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych 
prac związanych z tym obiektem.

● wskaźnik zagęszczenia gruntu – wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, 
określona wg wzoru:

I s=
pd
p ds

gdzie:

pd – gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3),

pds – maksymalna gęstość  objętościowa szkieletu  gruntowego  przy wilgotnosci 
optymalnej,  okreslona  w normalnej  próbie  Proctora,  zgodnie  z  PN-B-04481  [3], 
sluzaca do oceny zageszczenia gruntu  w robotach ziemnych,  badana zgodnie z 
norma BN-77/8931-12 [5] (Mg/m3). 

● wskaźnik  różnoziarnistości –  wielkość  charakteryzująca  zagęszczalność  gruntów 
niespoistych, określona wg wzoru:

U=
d 60
d 10

gdzie:

d 60 – średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu (mm),

d 10 – średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu (mm).

● książka obmiaru – książka z ponumerowanymi stronami, służąca do wpisywania przez 
Wykonawce  obmiaru  dokonywanych  robót  w  formie  wyliczeń,  szkiców  i  ewentualnie 
dodatkowych  załączników;  wpisy  w  książki  obmiarów  podlegają  potwierdzeniu  przez 
Inspektora nadzoru,

● projektant –  uprawniona  osoba  prawna  lub  fizyczna  będąca  autorem  dokumentacji 
projektowej.

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za 
zgodność  z  dokumentacja  projektowa,  ST  i  poleceniami  Inspektora  nadzoru.  Ogólne 
wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
Wykonawca  jest  odpowiedzialny za prowadzenie  robót  zgodnie  z umową lub kontraktem 
oraz  za  jakość  zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z 
dokumentacją projektową, wymaganiami specyfikacji i projektu, oraz poleceniami Inspektora 
nadzoru i Inwestora.
Wykonawca  przyjmuje  do  kalkulacji  i  wykonania  roboty  kompletne,  nawet  jeżeli 
poszczególne  czynności  lub  roboty  nie  są  opisane  czy  wymienione  w dokumentacji 
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projektowej, i specyfikacji, a wynikają z technologii prowadzenia robót lub wiedzy technicznej 
jaką Wykonawca jest zobowiązany posiadać przystępując do robót.
Wymagania wynikające z przyjętych rozwiązań projektowych,  jak technologii  wykonania w 
celu uzyskania żądanych efektów konstrukcyjnych, architektonicznych i użytkowych zostały 
przedstawione  w  opisie  technicznym  w  rozdziale  dot.  założeń  projektowych  i  techno-
logicznych.

1.6.1. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robót.
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy Wykonawca będzie:
● utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
● podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 

norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokól terenu budowy oraz bedzie 
unikać  uszkodzeń  lub  uciążliwości  dla  osób  lub  własności  spolecznej  i  innych,  a 
wynikajacych ze skazenia, halasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego 
sposobu dzialania.

Stosując się do tych wymagań, bedzie miał szczególny wzgląd na:
● lokalizacje baz, warsztatów, magazynów, skladowisk, ukopów i dróg dojazdowych,
● srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
● zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pylami lub substancjami toksycznymi,
● zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
● mozliwoscia powstania pozaru.

1.6.2. Materialy szkodliwe dla otoczenia.
Materialy,  które  w sposób  trwaly  sa  szkodliwe  dla  otoczenia,  nie  beda dopuszczalne do 
uzytku.
Nie dopuszcza sie uzycia materialów wywolujacych szkodliwe promieniowanie  o stezeniu 
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robót beda mialy aprobate techniczna wydana przez 
uprawniona  jednostke,  jednoznacznie  okreslajaca  brak  szkodliwego  oddzialywania  tych 
materialów na srodowisko.
Materialy, które sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakonczeniu robót ich 
szkodliwosc zanika (np. materialy pylaste) moga byc uzyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagan  technologicznych  wbudowania.  Jezeli  wymagaja  tego  odpowiednie  przepisy 
Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materialów od wlasciwych organów 
administracji panstwowej.
Jezeli Wykonawca uzyl materialów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a 
ich uzycie spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie 
Zamawiajacy.

1.6.3. Ochrona i utrzymanie robót.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robót  i za wszelkie materialy i urzadzenia 
uzywane do robót od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robót (do wydania potwierdzenia 
ich zakonczenia przez Inspektora nadzoru).
Wykonawca  bedzie  utrzymywac  roboty  w  niezmienionym  stanie  do  czasu  odbioru 
ostatecznego.
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Jesli  Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie,  to na polecenie Inspektora 
nadzoru  powinien  rozpoczac  roboty  utrzymaniowe  nie  pózniej  niz  w  24  godziny  po 
otrzymaniu tego polecenia.

1.6.4. Stosowanie sie do prawa i innych przepisów.
Wykonawca zobowiazany jest  znac wszelkie  przepisy wydane przez organa administracji 
panstwowej i lokalnej oraz inne przepisy i wytyczne, które sa w jakikolwiek sposób zwiazane 
z  robotami  i  bedzie  w  pelni  odpowiedzialny  za  przestrzeganie  tych  praw,  przepisów  i 
wytycznych podczas prowadzenia robót.
Wykonawca  bedzie  przestrzegac  praw  patentowych  i  bedzie  w pelni  odpowiedzialny  za 
wypelnienie  wszelkich  wymagan  prawnych  odnosnie  wykorzystania  opatentowanych 
urzadzen lub  metod  i  w sposób  ciagly  bedzie  informowac  Inspektora  nadzoru  o  swoich 
dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIAŁY (GRUNTY) – OGÓLNE WYMAGANIA
Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania  podano  w ST 
„Wymagania ogólne” pkt 2.
W przypadku materiałów, dla których wymagane są dokumenty odniesienia, każda ich partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 
cechy.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.
Materiały  nie  odpowiadające  wymaganiom  jakościowym  nie  będą  zabudowane  i  zostaną 
przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez 
Inwestora lub jego przedstawiciela.
Każdy  rodzaj  robót,  w  którym  znajdują  się  niezbadane  i  niezaakceptowane  materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.
Wykonawca  zapewni,  aby  tymczasowo  składowane  materiały,  do  czasu  gdy  będą  one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inwestora.
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach  uzgodnionych  z  Inwestorem  i  przedstawionych  w  projekcie  organizacji  placu 
budowy.
Jeśli dokumentacja projektowa lub specyfikacja przewidują możliwość zastosowania różnych 
rodzajów  materiałów  do  wykonywania  poszczególnych  elementów  robót,  Wykonawca 
powiadomi  pisemnie  Inwestora  przed  zamówieniem  materiału  o  zamiarze  zastosowania 
konkretnego  rodzaju  materiału.  Wybrany i  zaakceptowany rodzaj  materiału  nie może być 
później zamieniany bez zgody Inwestora.

2.1. Źródła uzyskania materialów (gruntu).
Wykonawca  przedstawi  szczegółowe  informacje  dotyczące  proponowanego  źródła 
wytwarzania,  zamawiania  lub  wydobywania  materialów  i  odpowiednie  świadectwa  badań 
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy 
uzyskane  z  dopuszczalnego  zródla  w  sposób  ciagly  spelniaja  wymagania  ST  w  czasie 
postepu robót.
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2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych.
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wlascicieli i odnosnych organów wladzy 
na  pozyskanie  materialów  z  jakichkolwiek  zródel  miejscowych,  wlaczajac  w  to  zródla 
wskazane  przez  Zamawiajacego  i  jest  zobowiazany  dostarczyc  Inspektorowi  nadzoru 
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zródla.
Wykonawca  przedstawi  dokumentacje  zawierajaca  raporty  z  badan  terenowych  i 
laboratoryjnych  oraz  proponowana  przez  siebie  metode  wydobycia  i  selekcji  do 
zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca  ponosi  odpowiedzialnosc  za spelnienie  wymagan  ilosciowych  i  jakosciowych 
materialów z jakiegokolwiek zródla.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 
koszty zwiazane z dostarczeniem materialów do robót, chyba ze postanowienia ogólnych lub 
szczególowych warunków umowy stanowia inaczej.
Humus i nadklad czasowo zdjete z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i 
zwiru  beda  formowane  w haldy  i  wykorzystywane  przy zasypce  i  rekultywacji  terenu  po 
ukonczeniu robót.
Wszystkie  odpowiednie  materialy pozyskane z wykopów na terenie  budowy lub z innych 
miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robót lub odwiezione na 
odklad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.
Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej  zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie bedzie 
prowadzic  zadnych  wykopów  w  obrebie  terenu  budowy  poza  tymi,  które  zostaly 
wyszczególnione w dokumentach umowy.
Eksploatacja  zródel  materialów  bedzie  zgodna  z  wszelkimi  regulacjami  prawnymi 
obowiazujacymi na danym obszarze.

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów.
Wykonawca  zapewni,  aby  tymczasowo  skladowane  materialy,  do  czasu  gdy  beda  one 
potrzebne do robót, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakosc i 
wlasciwosc do robót i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego skladowania materialów beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w 
miejscach  uzgodnionych  z Inspektorem  nadzoru  lub  poza  terenem  budowy  w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Zasady wykorzystania gruntów.
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny byc przez Wykonawce wykorzystane 
w maksymalnym  stopniu  do  zasypek.  Grunty  przydatne  do  budowy  nasypów moga  byc 
wywiezione  poza  teren  budowy  tylko  wówczas,  gdy  stanowia  nadmiar  objetosci  robót 
ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru.
Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie bedac nadmiarem objetosci 
robót ziemnych, zostaly za zgoda Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza 
teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypów lub wykonanie prac objetych 
kontraktem, Wykonawca jest zobowiazany do dostarczenia równowaznej objetosci gruntów 
przydatnych ze zródel wlasnych, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.
Grunty  i  materialy  nieprzydatne  do  budowy  nasypów,  powinny  byc  wywiezione  przez 
Wykonawce  na  odklad.  Zapewnienie  terenów  na  odklad  nalezy  do  obowiazków 
Zamawiajacego,  o  ile  nie  okreslono  tego  inaczej  w kontrakcie.  Inspektor  nadzoru  moze 
nakazac pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa nieprzydatnosc wynika 
jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.
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3. SPRZĘT.

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.
Wykonawca jest  zobowiazany do używania  jedynie  takiego  sprzetu,  który  nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzet uzywany do robót powinien 
byc  zgodny  z  ofertą  Wykonawcy  i  powinien  odpowiadac  pod  wzgledem  typów  i  ilosci 
wskazaniom  zawartym  w  projekcie  organizacji  robót,  zaakceptowanym  przez  Inspektora 
nadzoru, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien byc uzgodniony i 
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantowac przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
okreslonymi w dokumentacji projektowej i ewentualnych wskazaniach Inspektora nadzoru w 
terminie przewidzianym umową.
Sprzęt  będący  własnością  Wykonawcy  lub  wynajęty  do  wykonania  robót  ma  być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony 
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  nadzoru  kopie  dokumentów  potwierdzajacych 
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli  dokumentacja  projektowa  przewiduje  możliwość  wariantowego  użycia  sprzetu  przy 
wykonywanych  robotach,  Wykonawca  powiadomi  Inspektora  nadzoru  o  swoim  zamiarze 
wyboru  i  uzyska  jego  akceptacje  przed uzyciem  sprzetu.  Wybrany  sprzet,  po  akceptacji 
Inspektora nie moze byc pózniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunków 
umowy, zostana przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

3.2. Sprzęt do robót ziemnych.
Wykonawca przystepujacy do wykonania robót ziemnych powinien wykazac sie mozliwoscia 
korzystania z nastepujacego sprzetu do:
● odspajania  i  wydobywania  gruntów  (narzedzia  mechaniczne,  mloty  pneumatyczne, 

zrywarki, koparki, ladowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
● jednoczesnego  wydobywania  i  przemieszczania  gruntów  (spycharki,  zgarniarki, 

równiarki, urzadzenia do hydromechanizacji itp.),
● transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.

),
● sprzętu zagęszczajacego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu.
Wykonawca jest  zobowiazany do stosowania jedynie takich srodków transportu,  które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
Liczba  środków  transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami 
okreslonymi  w  dokumentacji  projektowej  i  wskazaniach  Inspektora  nadzoru  w  terminie 
przewidzianym w umowie.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczace przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametrów 
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na 
osie moga byc dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrócenia stanu 
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pierwotnego uzytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.
Wykonawca  bedzie  usuwac  na  biezaco,  na  wlasny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2. Transport gruntów.
Wybór  srodków  transportowych  oraz  metod  transportu  powinien  byc  dostosowany  do 
kategorii  gruntu  (materialu),  jego  objetosci,  technologii  odspajania  i  zaladunku  oraz 
odleglosci  transportu.  Wydajnosc  srodków  transportowych  powinna  byc  ponadto 
dostosowana  do  wydajnosci  sprzetu  stosowanego  do  urabiania  i  wbudowania  gruntu 
(materialu).
Zwiekszenie  odleglosci  transportu  ponad  wartosci  zatwierdzone  nie  moze  byc  podstawa 
roszczen  Wykonawcy,  dotyczacych  dodatkowej  zaplaty  za  transport,  o  ile  zwiekszone 
odleglosci nie zostaly wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót.
Wykonawca  ponosi  odpowiedzialnosc  za  dokladne  wytyczenie  w  planie  i  wyznaczenie 
wysokosci  wszystkich  elementów  robót  zgodnie  z  wymiarami  i  rzednymi  okreslonymi  w 
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa 
jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robót 
zostana, jesli  wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na 
wlasny koszt.
Sprawdzenie  wytyczenia  robót  lub  wyznaczenia  wysokosci  przez  Inspektora  nadzoru  nie 
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokladnosc.
Decyzje  Inspektora  nadzoru dotyczace akceptacji  lub odrzucenia materialów i  elementów 
robót beda oparte na wymaganiach sformulowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 
projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor 
nadzoru uwzgledni  wyniki  badan materialów i  robót,  rozrzuty normalnie  wystepujace przy 
produkcji  i  przy  badaniach  materialów,  doswiadczenia  z  przeszlosci,  wyniki  badan 
naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazana kwestie.
Polecenia  Inspektora  nadzoru  beda  wykonywane  nie  pózniej  niz  w  czasie  przez  niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

5.2. Dokładność wyznaczenia i wykonania wykopu.
Kontury  robót  ziemnych  pod  fundamenty  lub  wykopy  ulegajace  pózniejszemu  zasypaniu 
nalezy wyznaczyc przed przystapieniem do wykonywania robót ziemnych. 
Przy  wykonywaniu  wykopów  pod  fundamenty  budynków  zasadnicze  linie  budynków  i 
krawedzi  wykopów powinny  byc  wytyczone  na  lawach  ciesielskich,  umocowanych  trwale 
poza obszarem wykonywanych  robót  ziemnych.  Wytyczenie  zasadniczych linii  na lawach 
powinno  byc  sprawdzane  przez  nadzór  techniczny  Inwestora  i  potwierdzone  zapisem  w 
dzienniku budowy.
Tyczenie  obrysu  wykopu  powinno  byc  wykonane  z  dokladnoscia  do  +/–  5  cm  dla 
wyznaczenia charakterystycznych punktów zalamania.
Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno byc wieksze niz +/– 10 
cm. Róznice w stosunku do projektowanych rzednych robót ziemnych nie moze przekroczyc 
+1 cm i – 3 cm.
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Szerokosc wykopu nie moze róznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +/– 10 cm, 
a krawedzie wykopu nie powinny miec wyraznych zalaman w planie.
Pochylenie skarp nie powinno róznic sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci 
wyrazonej tangensem kata.  Maksymalna glebokosc nierównosci na powierzchni skarp nie 
powinna przekraczac 10 cm przy pomiarze lata 3-metrowa.

5.3. Odwodnienia robót ziemnych.
Niezaleznie  od  budowy  urzadzen,  stanowiacych  elementy  systemów  odwadniajacych, 
ujetych  w dokumentacji  projektowej.  Wykonawca  powinien,  o ile  wymagaja  tego warunki 
terenowe,  wykonac  urzadzenia,  które  zapewnia  odprowadzenie  wód  gruntowych  i 
opadowych  poza  obszar  robót  ziemnych,  tak  aby  zabezpieczyc  grunty  przed 
przewilgoceniem  i  nawodnieniem.  Wykonawca  ma  obowiazek  takiego  wykonywania 
wykopów i  nasypów,  aby powierzchniom,  gruntu nadawac w calym okresie  trwania robót 
spadki, zapewniajace prawidlowe odwodnienie.
Jeżeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich 
długotrwałą nieprzydatność, Wykonawca ma obowiazek usuniecia tych gruntów i zastapienia 
ich gruntami przydatnymi na wlasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych oplat ze strony 
Zamawiajacego za te czynnosci, jak równiez za dowieziony grunt.
Odprowadzenie wód do istniejacych zbiorników naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi 
byc poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopów.
Technologia  wykonania  wykopu  musi  umozliwiac  jego  prawidlowe  odwodnienie  w calym 
okresie trwania robót ziemnych.
W  czasie  robót  ziemnych  nalezy  zachowac  odpowiedni  spadek  podluzny  rowków 
odwadniajacych, umozliwiajacych szybki odplyw wód z wykopu.
Zródla wody odsloniete przy wykonywaniu wykopów, nalezy ujac w rowy i/lub dreny. Wody 
opadowe i gruntowe nalezy odprowadzic poza teren pasa robót ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT.

6.1. Ogólne zasady kontroli jakosci robót.

6.1.1. Program zapewnienia jakosci.
Do obowiazków Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora 
nadzoru  programu  zapewnienia  jakosci,  w  którym  przedstawi  on  zamierzony  sposób 
wykonania robót, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie 
robót zgodnie z dokumentacja projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi 
przez Inspektora nadzoru.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) część ogólną wg postanowień w części ogólnej,
● organizacje wykonania robót, w tym terminie i sposób prowadzenia robót,
● organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
● bhp,

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:
● wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
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wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,
● rodzaje  i  ilosc  srodków  transportu  oraz  urzadzen  do  magazynowania  i  zaladunku 

materialów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
● sposób  zabezpieczenia  i  ochrony  ladunków  przed  utrata  ich  wlasciwosci  w  czasie 

transportu,
● sposób  i  procedure  pomiarów  i  badan  (rodzaj  i  czestotliwosc,  pobieranie  próbek, 

legalizacja  i  sprawdzanie  urzadzen  itp.)  prowadzonych  podczas  dostaw  materialów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót,

● sposób postepowania z materialami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.1.2. Zasady kontroli jakosci robót.
Celem  kontroli  robót  bedzie  takie  sterowanie  ich  przygotowaniem  i  wykonaniem,  aby 
osiagnac zalozona jakosc robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole robót i jakosci materialów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i 
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania próbek i badan materialów oraz robót.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli  Inspektor  nadzoru moze zazadac od Wykonawcy 
przeprowadzenia  badan  w  celu  zademonstrowania,  ze  poziom  ich  wykonania  jest 
zadawalajacy.
Wykonawca  bedzie  przeprowadzac  pomiary  i  badania  materialów  oraz  robót  z 
czestotliwoscia  zapewniajaca  stwierdzenie,  ze  roboty  wykonano  zgodnie  z  wymaganiami 
zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.
Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  nadzoru  swiadectwa,  ze  wszystkie  stosowane 
urzadzenia  i  sprzet  badawczy  posiadaja  wazna  legalizacje,  zostaly  prawidlowo 
wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.
Inspektor  nadzoru  bedzie  przekazywac  Wykonawcy  pisemne  informacje  o  jakichkolwiek 
niedociagnieciach  dotyczacych  urzadzen  laboratoryjnych,  sprzetu,  zaopatrzenia 
laboratorium,  pracy personelu  lub metod badawczych.  Jeżeli  niedociagniecia  te  beda tak 
powazne,  ze  moga  wplynac  ujemnie  na  wyniki  badan,  Inspektor  nadzoru  natychmiast 
wstrzyma uzycie do robót badanych materialów i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy 
niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostana usuniete i stwierdzona zostanie 
odpowiednia jakosc tych materialów.
Wszystkie  koszty  zwiazane  z  organizowaniem  i  prowadzeniem  badan  materialów ponosi 
Wykonawca.

6.1.3. Pobieranie próbek.
Próbki  beda  pobierane  losowo.  Zaleca  sie  stosowanie  statystycznych  metod  pobierania 
próbek,  opartych na zasadzie,  ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji  moga byc z 
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor  nadzoru  bedzie  miec  zapewniona  mozliwosc  udzialu  w  pobieraniu  próbek.  Na 
zlecenie  Inspektora  nadzoru  Wykonawca  bedzie przeprowadzac dodatkowe badania  tych 
materialów, które budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostana 
przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan 
pokrywa  Wykonawca  tylko  w przypadku  stwierdzenia  usterek;  w  przeciwnym  przypadku 
koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania próbek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez 
Inspektora  nadzoru.  Próbki  dostarczone  przez  Wykonawce  do  badan  beda  odpowiednio 
opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
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6.1.4. Certyfikaty i deklaracje.
Inspektor nadzoru moze dopuscic do uzycia tylko te materialy, które posiadaja:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy,  ze zapewniono zgodnosc z kryteriami 
technicznymi  okreslonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  aprobat  technicznych  oraz 
wlasciwych przepisów i dokumentów technicznych,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

● Polska Norma,
● aprobata techniczna, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 

Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja okreslona w pkt. 1, i które spelniaja wymogi 
ST.

W  przypadku materialów,  dla których ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda ich 
partia  dostarczona  do  robót  bedzie  posiadac  te  dokumenty,  okreslajace  w  sposób 
jednoznaczny jej cechy.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych.

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia.
Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami 
specyfikacji okreslonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacja projektowa.
Szczególna uwage nalezy zwrócic na:
● wlasciwe ujecie i odprowadzenie wód opadowych,
● wlasciwe ujecie i odprowadzenie wysieków wodnych.

6.2.2. Sprawdzenie jakosci wykonania robót.
Czynnosci wchodzace w zakres sprawdzania jakosci wykonania robót okreslono w pkt. 6.1.

6.3. Badania do odbioru wykopu fundamentowego.

6.3.1. Czestotliwość oraz zakres badań i pomiarów.
Czestotliwosc oraz zakres badan i pomiarów do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica 3.
Tablica 3

Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwosc badan i 
pomiarów

1 Pomiar szerokosci wykopu ziemnego
2 Pomiar szerokosci dna wykopu
3 Pomiar rzednych powierzchni wykopu ziemnego
4 Pomiar pochylenia skarp
5 Pomiar równosci powierzchni wykopu
6 Pomiar równosci skarp

Pomiar tasma, szablonem, lata o 
dlugosci 3 m i poziomica lub 
niwelatorem, w odstepach co 20 m

7 Pomiar spadu podluznego powierzchni wykopu
Pomiar niwelatorem rzednych w 
odstepach co 20 m oraz w punktach 
watpliwych

6.3.2. Szerokość wykopu ziemnego.
Szerokosc wykopu ziemnego nie moze róznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz ± 
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10 cm.

6.3.3. Rzędne wykopu ziemnego.
Rzedne wykopu ziemnego nie moga róznic sie od rzednych projektowanych o wiecej
niz –3 cm lub +1 cm.

6.3.4. Pochylenie skarp.
Pochylenie  skarp  nie  moze  róznic  sie  od  pochylenia  projektowanego  o  wiecej  niz  10% 
wartosci pochylenia wyrazonego tangensem kata.

6.3.5. Równość dna wykopu.
Nierównosci powierzchni dna wykopu mierzone lata 3-metrowa nie moga przekraczac 3 cm.

6.3.6. Równość skarp.
Nierównosci skarp, mierzone lata 3-metrowa nie moga przekraczac ± 10 cm.

6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami.
Wszystkie  materialy  nie  spelniajace  wymagan  podanych  w  odpowiednich  punktach 
specyfikacji,  zostana  odrzucone.  Jesli  materialy,  nie  spelniajace  wymagan  zostana 
wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na 
wlasciwe, na wlasny koszt.
Wszystkie roboty, które wykazuja wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 
specyfikacji powinny byc ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.
Na pisemne wystapienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze uznac wade za nie majaca 
zasadniczego wplywu na jakosc robót i ustali zakres i wielkosc potracen za obnizona jakosc.

7. OBMIAR ROBÓT.

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.
Obmiar  robót  bedzie  okreslac  faktyczny  zakres  wykonywanych  robót,  zgodnie  z 
dokumentacja projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru  robót  dokonuje  Wykonawca po pisemnym powiadomieniu  Inspektora  nadzoru o 
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiazki obmiarów.
Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci podanych w kosztorysie ofertowym 
lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robót. 
Bledne dane zostana poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie.
Obmiar gotowych robót bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagana do celu miesiecznej 
platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym 
przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

7.2. Zasady określania ilości robót.
Dlugosci  pomiedzy  wyszczególnionymi  punktami  skrajnymi  beda  obmierzone  poziomo 
wzdluz linii osiowej.
Jesli inne dokumenty nie wymagają inaczej,  objętości  będą wyliczone w m3 jako dlugosc 
pomnozona przez sredni przekrój wg objetosci wykopu w stanie rodzinnym.
W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy ilosci robót ziemnych obliczenie wg obmiaru 
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w  wykopie  nie  jest  mozliwe,  nalezy  jak  ilosc  obliczac  wg  obmiaru  na  srodkach 
transportowych lub nasypie z uwzglednieniem wspólczynnika spulchnienia gruntu, podanym 
w tablicy nr 1 z tym, ze dolne wartosci stosowac w nasypach przed ich zageszczeniem, a 
górne przy obliczaniu objetosci na jednostkach transportowych.
Ilosci, które maja byc obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach, zgodnie 
z wymaganiami ST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.
wg części ogólnej.

7.4. Wagi i zasady wdrazania.
wg części ogólnej.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru.
Obmiary  beda  przeprowadzone  przed  czesciowym  lub  ostatecznym  odbiorem  odcinków 
robót, a takze w przypadku wystepowania dluzszej przerwy w robotach.
Obmiar robót zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar robót podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Roboty  pomiarowe  do  obmiaru  oraz  nieodzowne  obliczenia  beda  wykonane  w  sposób 
zrozumialy i jednoznaczny.
Wymiary  skomplikowanych  powierzchni  lub  objetosci  beda  uzupelnione  odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi w karcie ksiazki obmiarów. W razie braku miejsca, szkice moga byc 
dolaczone  w formie  oddzielnego  zalacznika  do  ksiazki  obmiarów,  którego  wzór  zostanie 
uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. ODBIÓR ROBÓT.
wg postanowień zawartych w części ogólnej (wymagania ogólne) specyfikacji technicznych.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.

9.1. Ustalenia ogólne.
Podstawą płatności  jest  cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce  za jednostke 
obmiarowa ustalona dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawa platnosci jest wartosc (kwota) 
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniac wszystkie 
czynnosci, wymagania i badania skladajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w 
ST i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robót beda obejmowac:
● robocizne bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,
● wartosc zuzytych materialów wraz z kosztami zakupu,  magazynowania,  ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy,
● wartosc pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
● koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Ceny jednostkowe moga byc waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi.
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Do cen jednostkowych nie nalezy wliczac podatku VAT.

9.2. Organizacja ruchu.
Koszty zwiazane z organizacja ruchu obejmuja:
● opracowanie oraz  uzgodnienie  z  Inspektorem  nadzoru  i  odpowiednimi  instytucjami, 

projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu 
Inspektora nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnien ynikajacych z postepu 
robót,

● ustawienie  tymczasowego  oznakowania  i  oswietlenia,  zgodnie  z  wymaganiami 
bezpieczenstwa ruchu,

● oplaty/dzierzawy terenu,
● przygotowanie terenu,
● konstrukcje  tymczasowej  nawierzchni,  ramp,  chodników,  krawezników,  barier, 

oznakowan i drenazu,
● tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.
● Koszt utrzymania organizacji ruchu:
● oczyszczanie,  przestawienie,  przykrycie  i  usuniecie  tymczasowych  oznakowan 

pionowych, poziomych, barier i swiatel.
● Koszt uruchomienia i likwidacji dotyczacych organizacji ruchu obejmuje:
● usuniecie wbudowanych materialów i oznakowania,
● doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
● koszty zwiazane z organizacja ruchu publicznego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy.
● PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podzial i opis gruntów.
● PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.
● PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów.
● PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej.
● BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.
● PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania 

przy odbiorze.

10.2. Inne dokumenty.
● Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. Nr 156 z 2006 r. 

poz. 1118 z późn. zm.).
● Rozporzadzenie Ministra Gospodarki  z dnia 20.09.2001  w sprawie  bezpieczeństwa i 

higieny  pracy  podczas  eksploatacji  maszyn,  i  innych  urządzeń  technicznych  robót 
ziemnych, budowlanych i drogowych.
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10.3. Załączniki
Tablica 1. Podział gruntów na kategorie

Kategoria Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materialu
Gestosc 

objetosciowa w sta-
nie naturalnym 

kN/m3

Przecietne spulchnienie po 
odspojeniu w % od 

pierwotnej objetosci1)

1 Piasek suchy bez spoiwa 15,7 od 5 do 15
Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa 11,8 od 5 do 15

Torf bez korzeni 9,8 od 20 do 30
Popioly lotne niezlezale 11,8 od 5 do 15

2 Piasek wilgotny 16,7 od 15 do 25
Piasek gliniasty, pyl i lessy wilgotne, twardo-

plastyczne i plastyczne 17,7 od 15 do 25
Gleba uprawna z darnina lub korzeniami grubosci 

do 30 mm 12,7 od 15 do 25
Torf z korzeniami grubosci do 30 mm 10,8 od 20 do 30

Nasyp z piasku oraz piasku gliniastego z gruzem, 
tluczniem lub odpadkami drewna 16,7 od 15 do 25
Zwir bez spoiwa lub malospoisty 16,7 od 15 do 25

3 Piasek gliniasty, pyl i lessy malowilgotne, pólzwarte 18,6 od 20 do 30
Gleba uprawna z korzeniami grubosci ponad 30 mm 13,7 od 20 do 30

Torf z korzeniami grubosci ponad 30 mm 13,7 od 20 do 30
Nasyp zlezaly z piasku gliniastego, pylu i lessu z 

gruzem, tluczniem lub odpadkami drewna 18,6 od 20 do 30
Rumosz skalny zwietrzelinowy z otoczakami o 

wymiarach do 40 mm 17,7 od 20 do 30
Glina, glina ciezka i ily wilgotne, twardoplastyczne i 

plastyczne, bez glazów 19,6 od 20 do 30
Mady i namuly gliniaste rzeczne 17,7 od 20 do 30

19,6
Popioly lotne zlezale 17,7 od 20 do 30

19,6
4 Less suchy zwarty 18,6 od 25 do 35

Nasyp zlezaly z gliny lub ilu z gruzem, tluczniem i 
odpadkami drewna lub glazami o masie do 25 kg, 

stanowiacymi do 10% objetosci gruntu 19,6 od 25 do 35
Glina, glina ciezka i ily malowilgotne, pólzwarte i 

zwarte 20,6 od 25 do 35
Glina zwalowa z glazami do 50 kg stanowiacymi do 

10% objetosci gruntu 20,6 od 25 do 35
Gruz ceglany i rumowisko budowlane z blokami do 

50 kg 16,7 od 25 do 35
Ilolupek miekki 19,6 od 25 do 35

Grube otoczaki lub rumosz o wymiarach do 90 mm 
lub z glazami o masie do 10 kg 19,6 od 25 do 35

5 Zuzel hutniczy niezwietrzaly 14,7 od 30 do 45
19,6

Glina zwalowa z glazami do 50 kg stanowiacymi 
10¸30% objetosci gruntu 20,6 od 30 do 45

Rumosz skalny zwietrzelinowy o wymiarach ponad 
90 mm 17,7 od 30 do 45

Gruz ceglany i rumowisko budowlane silnie 
scementowane lub w blokach ponad 50 kg 17,7 od 30 do 45

Margle miekkie lub sredniotwarde slabo spekane 16,7 od 30 do 45
22,6

Wegiel kamienny i brunatny 41,8 od 30 do 45
Ily przewarstwione lupkiem 14,7 od 30 do 45

19,6
Ilolupek twardy, lecz rozsypliwy 19,6 od 30 do 45
Zlepience slabo scementowane 20,6 od 30 do 45

Gips 21,6 od 30 do 45
Tuf wulkaniczny, czesciowo sypki 15,7 od 30 do 45

6 Ilolupek twardy 26,5 od 30 do 45
Lupek mikowy i piaszczysty niespekany 22,6 od 45 do 50

Margiel twardy 23,5 od 30 do 45
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Wapien marglisty 22,6 od 45 do 50
Piaskowiec o spoiwie ilastym 21,6 od 30 do 50

Zlepience otoczaków glównie skal osadowych 21,6 od 30 do 45
Anhydryt 24,5 od 45 do 50

Tuf wulkaniczny zbity 18,6 od 45 do 50
7 Lupek piaszczysto-wapnisty 23,5 od 45 do 50

Piaskowiec ilasto-wapnisty twardy 23,5 od 45 do 50
Zlepience z otoczaków glównie skal osadowych o 

spoiwie krzemionkowym 23,5 od 45 do 50
Wapien niezwietrzaly 23,5 od 45 do 50

Magnezyt 28,4 od 45 do 50
Granit i gnejs silnie zwietrzale 23,5 od 45 do 50

8 Lupek plastyczny twardy niespekany 24,5 od 45 do 50
Piaskowiec twardy o spoiwie wapiennym 24,5 od 45 do 50

Wapien twardy niezwietrzaly 24,5 od 45 do 50
Marmur i wapien krystaliczny 25,5 od 45 do 50

Dolomit niezbyt twardy 24,5 od 45 do 50
9 Piaskowiec kwarcytowy lub o spoiwie ilasto-

krzemionkowym 25,5 od 45 do 50
Zlepience z otoczaków skal glównie krystalicznych o 

spoiwie wapiennym lub krzemionkowym 25,5 od 45 do 50
Dolomit bardzo twardy 25,5 od 45 do 50

Granit gruboziarnisty niezwietrzaly 25,5 od 45 do 50
Sjenit gruboziarnisty 25,5 od 45 do 50

Serpentyn 24,5 od 45 do 50
Wapien bardzo twardy 24,5 od 45 do 50

Gnejs 25,5 od 45 do 50
10 Granit srednio- i drobnoziarnisty 25,5 od 45 do 50

26,5
Sjenit sredniziarnisty 25,5 od 45 do 50

Gnejs twardy 26,5 od 45 do 50
Porfir 24,5 od 45 do 50

Trachit, liparyt i skaly pokruszone 26,5 od 45 do 50
Granitognejs 25,5 od 45 do 50

Wapien krzemienisty i rogowy bardzo twardy 27,4 od 45 do 50
Andezyt, bazalt, rogowiec w lawicach 26,5 od 45 do 50

Gabro 26,5 od 45 do 50
Gabrodiabaz i kwarcyt 27,4 od 45 do 50

Bazalt 25,5 od 45 do 50
27,4

1) Mniejsze wartosci stosowac przy obliczaniu ilosci materialów na warstwy nasypów przed 
ich  zageszczeniem,  wieksze  wartosci  przy  obliczaniu  objetosci  i  ilosci  srodków 
przewozowych.

Tablica 2. Podzial gruntów pod wzgledem wysadzinowosci wg PN-S-02205

Lp. Wyszczególnieni
e wlasciwosci Jednostki Grupy gruntów

niewysadzinowe watpliwe wysadzinowe
1 Rodzaj gruntu – rumosz niegliniasty – piasek pulasty malo wysadzinowe

– zwir – zwietrzelina gliniasta – glina piaszczysta 
zwiezla, glina zwiezla, 
glina pylasta zwiezla

– pospólka – zwir gliniasty – il, il piaszczysty, il 
pylasty

– piasek gruby – pospólka gliniasta bardzo wysadzinowe
– piasek sredni – piasek gliniasty
– piasek drobny – pyl, pyl piaszczysty
– zuzel nierozpadowy – glina piaszczysta, glina 

pylasta
– il warstwowy

2 Zawartosc 
czastek

%

<= 0,075 mm < 15 od 15 do 30 > 30
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<= 0,02 mm < 3 od 3 do 10 > 10
3 Kapilarnosc 

bierna Hkb

m < 1,0 >=1,0 > 1,0

4 Wskaznik 
piaskowy WP

> 35 od 25 do 35 < 25
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