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OSWIADCZENIE

Na podstawie art.20, ust.4 ustawy —
Prawo Budowlane

OSWIADCZAM, ze:

PROJEKT WYKONAWCZY

Budowy przylacza sieci cieptowniczej do budynku
przy ul. Handlowej/Radzyminskiej w Warszawie

Dz. ew. nr: 117/2, 120/1, w obrebie 4-10-06

ZOSTAL WYKONANY ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI
| ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

Projektant: Podpis i pieczgc:
mgr inz. Jolanta Donew-Jatowicka

upr. bud.: Wa-55/96

Sprawdzajacy: Podpis i pieczgé:
mgr inz. Monika Chociaj

upr. bud.: MAZ/094/PWOS/06

Warszawa, kwiecien 2018 r.
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UPRAWNIENIA I ZASWIADCZENIA

WOIEWODA WARSZAWEKT
0055 Warsiawa, Pl Bankowy 45

Urzgd Wojowddzki w  Warszawia

fdyddnel Madzom Aeehialoonicia-Budowlanig .

0G50 Warszawa, Pl Baokowy 35 Warszawa, dnia {7 12.1996r.
el 65956510, fax §35465-11

Nr ewid.uprawniefi: Wa- 55/96

DECYZJA NR 460 196

Na podstawie art, 13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89 z 1994 . poz.
414) oraz § 9 rozporzadzenia Ministerstwa Gospodarki Preestrzennej i Budownictwa z ditia 30 prod-
nia 1994 r. w sprawie samedziclnych finkeji techniczny ch w budownictwie (Dz U.Nr 8 z'1095 r, pox
38), w zwigzm z @t 104 § 1§ 2 Kpa, po rozpatrzeniu winiosky Pani mgr ink Jolanty Bokeny
Donew-Jalowickiej, na podstawie dekumentiw stwierdzajacy ch wymagane wylksztatcenie oraz prak-
tyke zawodows oraz na podstawic pozytywnej oceny Z egzaminu na uprawiienia budowlane ziokone-
go przed Eomisja egraminacying,- .

NADAJE

Pani magister inzynier inZynierii $rodowiska

Jolancie Bozenie Donew - Jalowickiej
ur. dnia 27 marca 1955 r. w Bielawie

UPRAWNIENIA BUDOWILANE DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ
W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJII I URZADZEN:
WODOCIAGOWYCH I KANALIZACYJNYCH,
CIEPINYCH, WENTYLACYJNYCH I GAZOWYCH

Zgodnie 7 § 4 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 7 dmia 30
grudnia 1994 r. uprawnicnia budowlane do projektowania bez ograniczen stanowig rowniel podsta-
we do sprawdzania projektow budowlany ch w specjalnodei objgtej tymi uprawnieniami.

UZASADNIENIE

W zwigzh 7 potwierdzeniem przez Komisjg egraminacyjng, powolang przez Wojewody Warszaws-
kiego Zarzadzeniem Nr 29 z dnia 13 maja 1993 r, pesiadania przez Panig mgr ink Jolanty BoZeng
Donew-Jatowicka wymaganego prawem wykssalcenia oraz prakayki zawodowej koniecmej do
uzyskania uprawnied budowlanych w powyiszej specjalnodci 1 po uzyskaniv pozytywnego wyniku
7 egzaminu na uprawnienia budowlane - orzeczono jak w sentendi.

Od ninijszej decyzii przyshuguje odwolanie do Gidwnego Inspekiora Nadzoru Budowlansga
w termtinic 14 dni od daty otrzymania decyzji za posrednictwem Wojewody Warszawskiego.
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® POLSKA
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INZYNIEROW
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-1RN-C5W-HzQ *

Pani JOLANTA DONEW-JALOWICKA o numerze ewidencyjnym MAZ/1S/1237/01

adres zamieszkania ul. GODEBSKIEGO 7, 05-090 RASZYN

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-11-24 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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MAZOWIECKA
OLREODWA
21 1 8 A
] INIYNLEROW
B 2UDOWNICTWA

sygo. skt MAZ/7131-7132/ 323 /06 /S Warszawa, dnia 29 grudnia 2006 r.

DECYZJA

Na podstawic art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych

architektéw, inzynlerdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. 22001 r. Nr 5 poz. 42 z pbtn, zm.), ot 12 ust. |

pit 1-5, ust. 3, art. 13 ust. 1,3i4,an 14ust. | pkt 4 ustawy z daia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst

jedn.: Dz.U. 22006 r. Nr 156 poz. 1118 z pé#n. zm.) oraz § 11 ust, 1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwictnia 2006 r, w sprawic samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U. Nr 86 poz. 578), Okrggowa Komisa Kwalifikacyjna Mazowlicckiej Okregowe] Izby

Inzynleréw Budownlctwa stwicrdza, 2e:

Pani Monika Chociaj
magister inZynier
urodzona dnia 10 wrzeénia 1978 roku w m. Plowdiw , cérka Pawla

uzyskala

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0494/PWOS/06

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczef
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku 2 uwzglednieniem W caloéci 2adania strony, N3 pods

administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.
Szezegblowy zakres padanych uprawalef zostal opisany na odwrocic niniejszej decyzjl.

tawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania

POUCZENIE
|. Zgodnie z art, 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwic stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Qléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg cztonkéw wladciwe] izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji shuzy odwotanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckicj Okregowej

Izby Intynieréw Budownictwa w \Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sklad Orzekajgey

1/ mgr inZ. Krzysztof Latoszek
2/ mgr InZ Irena Churska
3/ mgr inz. Krzysztol Booss
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-VRM-BX7-YQB *

Pani MONIKA CHOCIAJ o numerze ewidencyjnym MAZ/1S/0089/07

adres zamieszkania ul. MIKLASZEWSKIEGO 64, 05-090 DAWIDY BANKOWE

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-02-01 do 2019-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-05 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig¢ z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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. TECHNOLOGIA

1. Zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowy przylacza sieci cieptowniczej do
budynku przy ul. Handlowej/Radzyminskiej w Warszawie (dz. ew. nr 117/2, 120/1 obrgb 4-10-06).

Inwestycja obejmuje teren na dziatkach 79/1, 79/3, 79/4, 81/1, 81/2, 92/3, 117/2w obrgbie 4-10-06
na terenie Dzielnicy Targowek.

W sktad opracowania wchodzi:
e technologia
e instalacja alarmowa BRANDES

e informacja dot. Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia na Budowie

2. Podstawa opracowania

2.1.Umowa z Inwestorem

2.2.Warunki techniczne przytaczenia wezta cieplnego do sieci cieptowniczej
2.3.Mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1: 500

2.4., ,Wytyczne wykonania, montazu, odbioru i eksploatacji rurociagéw cieplowniczych
preizolowanych” w plaszczu ostonowym (uktadanych bezposrednio w gruncie) —
Veolia Energia Warszawa S.A.

2.5.Protokot z Narady Koordynacyjnej
2.6. Inwentaryzacja stanu istniejacego

2.7.Informacje o obiekcie — sieci cieptowniczej z komory A37/L4 w kierunku
ul. Handlowej

2.8. Uzgodnienia branzowe

2.9. Obowigzujgce przepisy i normy

3. Rozwiazanie techniczne

3.1. Przebieq trasy sieci cieplnej

Do projektowanego budynku przy ul. Handlowej/Radzyminskiej (dz. ew. nr 117/2, 120/1 obr.
4-10-06) przewiduje si¢ budowe przylacza sieci cieplowniczej wysokoparametrowej 2xDn125/2250,
2xDn100/200 wchodzacego bezposrednio do projektowanego wg, oddzielnego opracowania
pomieszczenia wezta cieplnego w budynku. Miejscem wlaczenia przylacza do m.s.c. jest komora
cieplna A37/L10, zlokalizowana na sieci cieptowniczej 2xDn125/225. W komorze cieplnej przewiduje
sie wlaczenie W istniejace rurociggi 2xDnl25, montaz zaworéw odcinajacych 2xDnl25 oraz
odwodnienia 2xDn40. Rurociagi nalezy prowadzi¢ wzdtuz istniejacych ciaggéw jednych, w miejscach
przejs¢ pod jezdnig rurociagi prowadzi¢ w rurach przeciskowych bez naruszenia nawierzchni.
W najwyzszym punkcie przytgcza nalezy zamontowaé zawory odpowietrzajace preizolowane w studni
z kregow betonowych. Na wysokosci budynku przy ul. Swigcianskiej 26 nalezy wykonaé redukcje
$rednicy z Dnl125 na Dnl00. W wezle cieplnym zamontowaé zawory odcinajace 2xDn100 oraz
odwodnienie 2xDn32 w najnizszym punkcie przylacza. Pomieszczenie wezta odwodnione do
studzienki schtadzajace;.

Ustalono z Dziatem Technologii Veolia Energia Warszawa S.A., ze:
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e Veolia akceptuje prowadzenie sieci cieptowniczej zgodnie z przedstawionym zatacznikiem
graficznym.

e Srednice przylacza sieci cieptowniczej przyjeto zgodnie z wydang korekta warunkow
technicznych przytaczenia— 2xDn100mm.

e Miejsce wilaczenia do s.c.: komora A37/L10 zlokalizowana na sieci cieplowniczej
2xDn125 w u. Kuflewskiej. W komorze projektuje si¢ zawory odcinajgce 2xDnl25 oraz
odwodnienie.

e Nalezy zaprojektowa¢ rurociggi 2xDNI125/225 od komory cieptowniczej do
ul. Swiecianskiej, a nastgpnie wykona¢ redukcje na 2xDn100 i poprowadzi¢ rurociagi do
budynku objetego opracowaniem.

e Rurociagi wprowadzone bezposrednio do pomieszczenia wezta cieplnego.

e Instalacja alarmowa — projektuje si¢ oddzielng petle pomiarows z pomiarem w wezle
cieplnym.

Srednice sieci cieplnej ustalono uwzgledniajac warunki techniczne podiaczenia
i zapotrzebowanie na moce cieplne budynku.

Doktadng tras¢ projektowanej sieci cieplnej przedstawia Rysunek nr 1.

3.2. Technologia sieci cieplnej

Rurociag cieptowniczy opracowano w technologii bezkanatowej preizolowanej z instalacja
sygnalizacji awarii sieci cieplnej. Jako izolacj¢ termiczng wykorzystano sztywng pianke poliuretanowg
PUR, spehniajacg wymogi zawarte w normie EN-253, umieszczong w polietylenowej rurze ostonowe;.
Rury stalowe taczone beda poprzez spawanie, a nastgpnie nalozone zostang mufy termokurczliwe.

Rury przeznaczone na rurociagi cieplownicze musza spelnia¢ zalecenia zawarte
W Zarzadzeniu 1/2012 z dnia 21.02.2012 w sprawie rur przewodowych przeznaczonych
do stosowania w warszawskim systemie cieplowniczym (w.s.c.).

Izolacja termiczna rurociggdéw cieptowniczych musi spetnia¢ zalecenia zawarte w wymaganiach
technicznych dla izolacji termicznych wydana przez Veolia Energia Warszawa S.A.

3.3. Polaczenie z istniejaca siecia cieplownicza

Miejscem wiaczenia przytacza do m.s.c. jest komora cieplna A37/L10, zlokalizowana na sieci
cieptowniczej 2xDn125/225 w ul. Kuflewskiegj.

Rzedne istniejgcej sieci przyjeto na podstawie dokumentacji archiwalnej oraz inwentaryzacji
w terenie. Po wykonaniu odkrywki nalezy dokona¢ weryfikacji wysokos$ciowego posadowienia
istniejacej sieci i w razie koniecznos$ci dostosowaé geometrie projektowanych przytaczy do warunkoéw
rzeczywistych.

3.4. Srednice i dlugosci sieci cieplnej

Projektowane przytgcze sieci cieplowniczej zostanie wykonane z rur stalowych preizolowanych
(uktadane w ziemi) a takze z rur stalowych czarnych (w wezle cieplnym).

Ponizej zamieszczono ilosci kazdej ze srednic wyszczegolnionych rur.

Przylacze sieci cieplowniczej do budynku przy ul. Handlowej/Radzyminskiej:
- sie¢ cieplna bezkanatowa preizolowana:
e 2 xDn 125/225 - 110,0 m

10
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e 2xDn 100/200 - 134,25 m
- sie¢ cieplna w komorze:
e 2xDn1l25 - 0,75 m
- sie¢ cieplna w wezle:
e 2xDn 100 - 2,0 m
Razem 2X 2470 m

3.5. Obliczenia hydrauliczne

Srednice dla projektowanego przytacza sieci cieplowniczej zostaty dobrane uwzgledniajac
obcigzenia cieplne budynkow.

Przydzial mocy cieplnej dla budynku objetego opracowaniem:

L BUDYNEK Qeo | Qu™ | Qo™ | Quent Qz'.?ﬁim G G Dn
> [kw] | kW] [ [kw] [ [kw] [ [kW] [ [th] [ [th]
ul. Handlowa/
Radzyminska 195/
L | (dz. ew. nr 11772, 750 480 190 75 1015 | 1455 | 860 |
120/1 obr. 4-10-06

Opory przepltywu dla budynku przy ul. Handlowej/Radzyminskiej do miejsca wiaczenia do m.s.C.

(komora A37/L10):
Q G Dn % R L Lz Lc AH
kW t/h mm m/s Pa/m m m m Pa
1015 14,55 100 0,45 20,6 272,5 19,4 291,9 6013
1015 14,55 125 0,29 6,90 2215 57,4 278,9 1924
Strata ci$nienia na projektowanej sieci cieplnej przy maksymalnym odbiorze ciepla > 7,937 kPa

Strata ci$nienia wynosi 2AH = 7,937 kPa

3.6. Posadowienie wysokoSciowe

Na Rysunku nr 2 pokazano wysoko$ciowy przebieg przytacza sieci cieptownicze;.
W najwyzszym punkcie przytacza projektuje si¢ odpowietrzenie preizolowane gora w studni z kregdow
betonowych. W pomieszczeniu wezta cieplnego przyjeto odpowiednio odwodnienie.

Rzedne istniejacej sieci cieptowniczej przyjeto na podstawie dokumentacji archiwalnej. Po
wykonaniu odkrywki nalezy dokona¢ weryfikacji wysoko$ciowego posadowienia istniejacej sieci
oraz kolizji i dopasowaé geometrie projektowanego przytacze do warunkow rzeczywistych.

3.7. Kompensacja wydluzen termicznych

Kompensacj¢ wydluzen termicznych rurociggdéw sieci cieplnej zaprojektowano w uktadzie
samokompensacji. Na zatamaniu sieci cieplnej preizolowanej wykonane beda strefy kompensacyjne
polegajace na owinigciu plaszcza z rury preizolowanej warstwa pianki poliuretanowej - tzw. poduszka
kompensacyjng. Rozmieszczenie pokazano na Rysunku nr 3 - schemat montazowy.
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3.8. Podstawowe elementy sieci cieplnych

3.8.1. Rurociagi

Rurociggi stalowe ze szwem, ze $wiadectwem odbioru 3.1 wedlug PN-EN 10204:2006,
poswiadczone badaniem jakosciowym ZETOM Warszawa.

Grubos¢ $cianki rur zgodna z zaleceniem Veolia Energia Warszawa S.A.

Rurociagi projektowanego przylacza wykona¢ zgodnie z Zarzadzeniem Veolia Energia
Warszawa S.A. nr 1/2012 z dnia 21.02.2012 r. - z rur stalowych ze szwem, wykonane ze stali
P235GH wg PN-EN 10216-2:2014-02

e Dn125-Dz 136,7x3,6
e Dn100-Dz 114,3x3,6

Dla odwodnienia przytacza w komorze nalezy zastosowaé rurociag:

e Dn40-Dz48,3x3,6
e Dn50-Dz60,3x3,6

Dla odwodnienia przytacza w wezle nalezy zastosowac rurociagg Dn 32 — Dz 42,4x3,2.

Dla odpowietrzenia sieci cieptowniczej w terenie projektuje si¢ zawory odpowietrzajagce Dn 25 —
Dz 33,7x3,2 — Rysunek 6.

Rurociagi te przystosowane sa do pracy w nastepujacych warunkach:
e cisnienie robocze do 16 bar
e cisnienie prébne 20 bar
e maksymalna temperatura robocza - 124°C
e parametry pracy dla t,= - 20°C: 119/59°C

Sie¢ cieplng preizolowang projektuje si¢ z rur o dlugosci 12m. Zatamania na trasie i na
spadkach realizowa¢ mozna przez odchylenie do 2° na potaczeniach mufowych, a pozostate przez
gotowe kolana.

3.8.2. Zawory odcinajace

Zawory odcinajgce z przektadng w komorze cieplnej A37/L10 z koncowkami do wspawania/
Zawory odcinajace w pomieszczeniach wezlow cieplnych z koncowkami do spawania, z przeciw
kotnierzami od strony makiety.

3.8.3. Izolacja termiczna

Izolacja termiczna z zewnetrznym plaszczem ochronnym rurociggéw bezkanatlowych wykonana
jest fabrycznie 1 przystosowana do bezposredniego uktadania. Rure stalowa otacza pianka sztywna
PUR (z poliuretanu) i zewnetrzny ptaszcz twardego poliuretanu - w przypadku rurociggéow uktadanych
W gruncie.

Izolacja termiczna ma niski wspolczynnik przewodnosci cieplnej i spelnia wymogi PN-EN
13941:2006.

Izolacje termiczng rurociggdw sieciowych oraz elementéw wezla nalezy wykona¢ zgodnie
z wymaganiami Veolia Energia Warszawa S.A.

Izolacja cieplna podlega wymaganiom i badaniom normy:

e dla rurociagdéw preizolowanych: PN-EN 253+A2:2015-12, PN-EN 1SO 845:2010, PN-EN 1SO
4590:2005, PN-EN ISO 8497:1999, minimalna grubos$¢ izolacji zgodnie Wymaganiami
Termicznymi dla izolacji Veolia Energia Warszawa S.A. obowigzujacymi od dnia 28.05.2012,
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e dla rurociagdéw preizolowanych SPIRO zgodnie z zaleceniami Veolia Energia Warszawa S.A.

3.9. Ukladanie i montaz

Otwory wejscia sieci cieptowniczej do budynku wykona¢ metoda odwiertu. Przej$cie przez
$ciany zewngtrzne budynkow w ostonie gazoszczelnej. Otwory zabetonowac, zagruntowaé dwukrotnie
masg dyspersyjna. Przed przystgpieniem do wykonania przytaczy i sieci nalezy dokona¢ weryfikacji
wysokosciowego posadowienia budynkow i istniejgcej sieci cieptowniczej oraz kolizji.

Sie¢ cieptownicza preizolowana bezkanatowa, uktada si¢ w podsypce piaskowe;j.
Uktadanie i montaz sieci cieplnej wykona¢ wg wytycznych producenta pod nadzorem ZEC.

Przy spawaniu rurociggéw zwraca¢ uwage na usytuowanie przewodow instalacji alarmowej,
ktére musza znajdowac si¢ od gory. Montaz przewoddéw alarmowych wykona¢ zgodnie z projektem
technicznym instalacji alarmowej, stanowigcym uzupetnienie niniejszego opracowania.

W miejscach zblizenia do drzew i krzewow prace ziemne wykonywacé recznie lub jezeli jest
taka mozliwo$¢ rurocigg uklada¢ w istniejacym kanale. Pozostate rurociagi uktadaé w wykopach
otwartych.

3.10. System kontrolno - pomiarowy

System kontrolno — pomiarowy szczelnosci rur i ptaszcza ostonowego umozliwia nadzor stanu
technicznego sieci preizolowanej. W przypadku uszkodzenia potaczen, wystapi nadmierne
zawilgocenie izolacji termicznej, co zostanie wykryte za pomoca urzadzenia kontrolnego.
Zlokalizowanie i szybkie usunigcie awarii uniemozliwi niszczenie rury przewodowej. Projektowana
sie¢ cieplna wyposazona jest w system rezystancyjny. Do kontroli stanu zawilgocenia uktadu nalezy
przewidzie¢ nastgpujaca armature :

e tester - do recznego pomiaru wilgotnosci pianki i dlugosci petli
o |okalizator - do lokalizowania miejsca wystgpienia przecieku.
W/w przyrzad wspoétpracuje z puszka pomiarowg typu PPM i LPS-2

Kontrola w czasie budowy sieci cieplnej polega na sprawdzeniu instalacji alarmowej przed
zamufowaniem zlacz.

Kontrola biezaca obejmuje :

e pomiar wilgotnoSci izolacji prefabrykowanej;

e Kkontrola jako$ci montazu rurociagu (eliminowanie zwar¢ lub przerwan przewodu).
Po zamontowaniu catej petli pomiarowej nalezy zmierzy¢ jej opoOr.

Szczegdtowy opis zastosowanego systemu znajduje si¢ w cze$ci I niniejszeg0 opracowania.

3.11. Kolizje

Roboty ziemne rozpoczaé¢ po szczegdtowym zapoznaniu sie z cato$cig dokumentacji, w tym
z informacjami o istniejagcym uzbrojeniu, zawartymi w niniejszej dokumentacji technicznej.

Nalezy pamigtaé, ze usytuowanie istniejgcego uzbrojenia podziemnego oparte s3 na
niepelnych danych archiwalnych i nie wyklucza sie istnienia uzbrojenia terenu nie zgloszonego do
inwentaryzacji. W zwiazku z tym, prace ziemne nalezy wykonywac recznie zzachowaniem
ostroznosci zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.
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Zabezpieczenie kabli energetycznych 1 oswietleniowych krzyzujacych sie z projektowanym
przytaczem cieptowniczym zgodnie z oddzielnym opracowaniem.

3.12. Zielen

W zasiegu koron drzew prace ziemne nalezy wykonywacé recznie, bez uszkadzania korzeni.

Drzewa znajdujace si¢ w zasiggu inwestycji zabezpieczy¢ zgodnie z projektem gospodarki
zielenia. W miejscach kolizji z istniejaca zielenig nalezy zielen usuna¢ lub przesadzi¢ wg projektu
gospodarki zielenig.

W przypadku ingerencji w system korzeniowy drzew nalezy chroni¢ korzenie grubsze niz 2 cm,
np. poprzez pokrycie $ciany wykopu warstwa torfu ogrodniczego i foliag perforowana lub juta.
W czasie prac nie nalezy dopuszczaé do przesuszenia warstwy zabezpieczajgcej korzenie. Uszkodzone
korzenie nalezy oczy$ci¢, a rany zabezpieczy¢ $rodkiem impregnujacym. W miejscach duzego
zblizenia si¢ projektowane;j sieci do istniejacej zieleni, sie¢ cieplng nalezy uktada¢ metoda przycisku.

3.13. Nawierzchnia i elementy zagospodarowania terenu

Nalezy odtworzy¢ naruszone w czasie robot budowlanych nawierzchnie trawnika, chodnikow
oraz alejek asfaltowych.

4. Wplyw przedsiewziecia na sSrodowisko

4.1. Formy ochrony przyrody

Planowane przedsiewzigcie znajduje si¢ poza obszarami ochrony przyrody.

4.2. Informacje o zagrozeniach dla srodowiska

Sie¢ cieptownicza nie stwarza zagrozenia dla §rodowiska. Zakres oddzialywania nie wykracza
poza granice dzialek objetych opracowaniem.

5. Roboty montazowe

Roboty montazowe - prowadzi¢ wg wymagan normy: PN-EN-13480:2012 i PN-EN
13941+A1:2010

Zalecenia:

e Przed przystapieniem do montazu sieci cieplnej sprawdzi¢ zgodno$¢ wymiaréw w projekcie ze
stanem istniejacym. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbiezno$ci nalezy zawiadomié
projektanta celem wyjasnienia i podjecia rozwigzania zastgpczego.

e W pierwszej kolejnosci nalezy realizowac¢ miejsca o zaggszczonym uzbrojeniu podziemnym.
Wykopy w tych miejscach wykonywac¢ re¢cznie. Przed przystapieniem do realizacji nalezy wykonac
przekopy kontrolne, celem stwierdzenia faktycznego zaglebienia obcej gospodarki podziemnej.
W razie rozbieznos$ci rzeczywistych rzednych z podanymi w projekcie nalezy zawiadomi¢ projektanta.

o W strefach kompensacyjnych rurociagi nalezy obtozy¢ poduszkami piankowymi zgodnie ze
schematami montazowymi s.c.
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e Hydrauliczna préba szczelno$ci nie jest wymagana. Probe wykonuje si¢ w uzasadnionych
przypadkach, zgodnie z decyzjg inspektora nadzoru. Probe cisnieniowg nalezy wykona¢ oddzielnie dla
zasilenia i powrotu na cis$nienie pn=2.0 MPa zgodnie z norma PN-EN 13480-5:2012.

o Plukanie rurociggdéw nie jest wymagane. Jest ono wykonywane w uzasadnionych przypadkach
zgodnie z decyzja inspektora nadzoru.

e Rurociggi w budynku i kanale, po oczyszczeniu do Il stopnia czysto$ci i pomalowaniu
dwukrotnie farbg antykorozyjna, nalezy zaizolowa¢ zgodnie z normg PN-B-02421 z lipca 2000 r.
W kanale rurociggi zaizolowa¢ matami z welny mineralnej, szklanej lub skalnej w plaszczu
ochronnym z papy na tasmie aluminiowej, budynku rurociagi zaizolowaé¢ tupkami ze sztywnej pianki
poliuretanowej , niepalnej i nietoksycznej.

e Montaz sieci cieptowniczej preizolowanej wykonaé S$cis$le wg instrukcji producenta
dostarczajacego rury preizolowane.

e Badanie ztaczy spawanych wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi Veolia Energia Warszawa S.A.
Wymagane jest wykonanie badan wszystkich potagczen spawanych. Metoda badania - ultradzwigkowa
z udokumentowanym wynikiem badania.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 28 marca
2013 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych
(Dz.U.2013 poz. 492) zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
26.09.1997 r. w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169
poz. 1650) oraz z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 2003 nr47 poz.401).

Roboty ziemne — powinny by¢ wykonane z zachowaniem wymagan normy PN-B-06050:1999,
a badania przeprowadza¢ nalezy zgodnie punktem nr 5, w czasie odbiorow czg¢sciowych 1 koncowego
robot. Badania w czasie odbioru cze$ciowego nalezy przeprowadza¢ w odniesieniu do tych robdt, do
ktorych dostep pdzniejszy jest niemozliwy.

Przed przystapieniem do robdt nalezy zapoznaé si¢ z rozmieszczeniem urzadzen gospodarki
podziemne;j i sprawdzi¢ wazno$¢ stanu inwentaryzacji przewodow.

Wykopy w miejscach kolizji z gospodarka podziemna nalezy wykonaé recznie z oszalowaniem
wykopow 1 z jednoczesnym zabezpieczeniem gospodarki podziemnej przed uszkodzeniem.

Bezwzglednie przestrzega¢ stosowania zabezpieczen tych przewodow, ktére podane sa
W opracowaniach  branzowych typowych rozwigzan, opracowanych przez poszczegolne
Przedsigbiorstwa, takie jak MPWiK, RWE, Veolia Energia Warszawa S.A.

Zasypywanie wykopoéw nalezy wykona¢ zgodnie z punktem 2.3.7 normy PN-B-06050:1999
ziemig bez zanieczyszczen niezamarznig¢ty z jednoczesnym zageszczeniem warstwami o grubosci
przyjetej dla danej metody zageszczania.

Realizacja wedlug wytyczenia geodezyjnego. Teren budowy musi by¢ starannie wygrodzony
i oznakowany dla ruchu samochodowego i pieszego.

Po badaniu probki gruntu, wedtug normy PN-B-06050:1999 grunt kwalifikuje si¢ jako piasek
gruby.

6. Zalecenia i wymagania

6.1. Wymagania ogolne

Zaprojektowane i przyjete w dokumentacji rurociaggi, materiaty i urzadzenia sg przystosowane
do wody obiegowej, ktoéra winna spetnia¢ wymogi obowiazujacych przepisow prawnych.
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Nie ujete szczegotowym rysunkiem w niniejszym projekcie rozwigzania typowe podlegaja
wymaganiom zawartych w wytycznych Veolia Energia Warszawa S.A. z 2012 r., tak w zakresie
montazu jak i badan oraz odbiorow.

Elementy sieci cieplnych powinny by¢ zgodne z normami przedmiotowymi, katalogami
i rysunkami powtarzalnymi aktualnie obowigzujacymi w projektowaniu i wykonawstwie, majacymi
akceptacj¢ Veolia Energia Warszawa S.A.

Bezwzglednie nalezy przestrzega¢ czynno$ci odbioréw czeg$ciowych i1 koncowego, ktore
prowadzone sg przez pracownikéw Veolia Energia Warszawa S.A., w oparciu ,,Zasady sprawowania
nadzoréw i odbioréw urzadzen cieplnych do eksploatacji i konserwacji” wydanych i opublikowanych
w Veolia Energia Warszawa S.A. Do kompletu dokumentéw odbiorowych zataczyé nalezy m.in.
z aktualizowany schemat montazowy tzw. powykonawczy z zaznaczonymi zigczami spawanymi oraz
do wgladu atesty zamontowanych materialdéw i urzadzen. Przed przystgpieniem do montazu sieci
cieplnej sprawdzi¢ zgodno$¢ wymiarow w projekcie z tyczeniem trasy. W przypadku stwierdzenia
ewentualnych rozbieznos$ci nalezy zawiadomi¢ projektanta celem wyjasnienia i podjgcia rozwigzania
zastepczego.

Montaz rurociggéw preizolowanych realizowa¢ w oparciu o Instrukcje montazu producenta
przyjetej w projekcie technologii oraz zgodnie aktualnymi WYTYCZNYMI WYKONANIA,
MONTAZU, ODBIORU i EKSPOLATACII RUROCIAGOW PREZILOWANYCH W PLASZCZU
OSLONOWYM HDPE (UKLADANYCH BEZPIESREDNIO W GRUNCIE) wydanymi przez Veolia
Energia Warszawa S.A.

W pierwszej kolejnosci nalezy realizowac przejscia s.c. przez jezdnie i miejsca o zageszczonym
uzbrojeniu podziemnym. Przed przystapieniem do realizacji nalezy wykonaé przekopy kontrolne
celem stwierdzenia faktycznego zaglebienia przewodéw obcej gospodarki podziemnej. Zasady tej
winno si¢ przestrzega¢ szczegdlnie w przypadku realizacji odcinkowej robot.

Prace przy budowie przytaczy prowadzi¢ réwnolegle lub po pracach budowlanych zwigzanych
z adaptacja pomieszczen na wezly cieplne.

6.2. Skladowanie rurociagow

Sktadowanie elementdw rurociaggdw nalezy prowadzi¢ wg asortymentu rodzajowego
i wymiarowego:

- rury sktadowa¢ na réwnych powierzchniach, tak aby na catej dtugosci stykaty sie z podtozem.
Mozna sktadowa¢ réwniez warstwami w stosach o wysokosci do 1,5m, zabezpieczonych przed
rozsuwaniem sig.

- elementy prefabrykowane trojniki, kolana, armatura, punkty state nalezy sktadowaé
na paletach. Wysoko$¢ — nie moze przekracza¢ 1,5m, nie dotyczy punktoéw statych, ktore winno si¢
uktadac¢ luzem, z zabezpieczeniem powtok malarskich.

6.3. Spawanie rurociagow

Wymogi Veoalia Energia Warszawa S.A. dotyczgce spawania rurociggdw sieci cieplnej
i badania jakosci spawow:

1. Roboty spawalnicze na rurociggach sieci cieplnej wodnych muszg by¢ wykonywane
wylacznie przez spawaczy posiadajacych odpowiednie uprawnienia.

2. Obowigzkowe jest badanie wszystkich polaczen spawanych
Badanie potaczen spawanych zgodnie z:
- PN-EN13480-5:2012
- PN-EN 1SO 5817:2009
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- PN-EN 1SO 3834-2:2007

Obowigzkowe metody badania  polgczen  spawanych: metoda  ultradzwigkowa
Z udokumentowanym wynikiem badan.

3. Wyniki badan nalezy dotaczy¢ do dokumentacji budowy i wraz z innymi dokumentami po jej
zakonczeniu przekaza¢ uzytkownikowi - inwestorowi.

Ruch prébny nalezy prowadzi¢ zgodnie z normag PN-EN-13480-1:2012.

Instrukcja wspawania zaworow kulowych:

e  Wykonujac gorny spaw zawordéw zainstalowanych w pozycji pionowej, zawoér musi byc
catkowicie otwarty celem zapobiegania uszkodzenia powierzchni kuli przez iskry powstate przy
spawaniu.

o  Wykonujac dolny spaw zaworéw zainstalowanych w pozycji pionowej, zawor musi byé
catkowicie zamkniety celem zapobiegania przeplywowi przez zawor ciepla. Wspawujac zawor
W pozycji poziomej, zawor musi by¢ catkowicie otwarty.

. Zalecane jest spawanie elektrodami, spawanie gazowe tylko do $rednicy Dn 150 mm .
. NIGDY nie przekr¢cac¢ zaworu gdy jest goracy (po spawaniu).
. W czasie spawania zawor moze by¢ chtodzony np. woda

. Zalecane jest, aby zawory pracujace przez dluzszy czas jako otwarte lub zamkniete byty kilka
razy w ciagu roku otwierane i zamykane.

6.4. Czyszczenie rurociagow

Nalezy odbiera¢ rurociggi zabezpieczone fabrycznie w sposéb chronigcy je przed
zanieczyszczeniami w czasie transportu, magazynowania i montazu tj. poprzez zalozone kotpaki
zaslepiajace.

Rury musza by¢ zabezpieczone przed zanieczyszczeniami oraz wplywami atmosferycznymi.
Ewentualne zanieczyszczenia stale nalezy usuna¢ mechanicznie przed montazem pod warunkiem, ze
slady po ich usunigciu nie przekrocza ujemnej odchytki od wymiaru nominalnego i nie bedg mialy
ostrych krawedzi.

Wedhug wytycznych Veolia Energia Warszawa S.A. ptukanie rurociaggdw nie jest wymagane.

7. Wykaz przvwolanych norm i przepisow

Sie¢ cieplng nalezy wykonywac zgodnie z aktualnie obowigzujagcymi normami, normatywami i
wytycznymi eksploatacyjnymi Veolia Energia Warszawa dla sieci z 2012 roku.
1) Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. Nr 106/00 poz. 1126 , Nr 109/00

poz.1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr
115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439)

2) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 roku w sprawie
ogo6lnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129/97 poz.844)

3) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dania 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401).

4) Rozporzadzenie Ministrow Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 roku w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. 2000 nr 40 poz. 470)
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5) Rozporzadzenie Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 23 grudnia 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy produkcji i magazynowaniu gazow, napetnianiu zbiornikow
gazami oraz uzywaniu i magazynowaniu karbidu (Dz. U. 2004 nr 7 poz. 59)

Warunki techniczne wykonania, badania, prob i odbioru okreslaja normy:

1) PN-EN 253+A1:2013-06 Sieci cieptownicze - System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci
cieptowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie - Zespot rurowy ze stalowej rury przewodowej,
izolacji cieplnej z poliuretanu i ptaszcza ostonowego z polietylenu

2) PN-EN ISO 8501-1:2008 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktéow - Wzrokowa ocena czystosci powierzchni - Cze$é 1: Stopnie skorodowania i stopnie
przygotowania niepokrytych podlozy stalowych oraz podlozy stalowych po catkowitym usunigciu
wczesniej natozonych powlok

3) PN-EN 10204 :2006 Wyroby metalowe - Rodzaje dokumentoéw kontroli
4) PN-EN 10220:2005 Rury stalowe bez szwu i ze szwem - Wymiary i masy na jednostke dtugosci

5) PN-EN 10216-2:2014-02 Rury stalowe bez szwu do zastosowan cisnieniowych - Warunki techniczne
dostawy - Czes$¢ 2: Rury ze stali niestopowych z okre§lonymi wlasno$ciami w temperaturze podwyzszonej

6) PN-EN 10217-5:2004/A1:2006 Rury stalowe ze szwem do zastosowan ci$nieniowych — WarunkKi
techniczne dostawy - Cze$¢ 5: Rury ze stali niestopowych i stopowych spawane tukiem krytym z
okreslonymi wlasnosciami w temperaturze podwyzszone;j

7) PN-1SO 6761:1996 Rury stalowe - Przygotowanie koncow rur i ksztattek do spawania
8) PN-EN ISO 845:2010 Gumy i tworzywa sztuczne porowate - Oznaczanie gestosci pozornej

9) PN-EN ISO 8497:1999 lzolacja cieplna - Okreslanie wlasciwosci w zakresie przeptywu ciepta w stanie
ustalonym przez izolacje cieplne przewodow rurowych

10) PN-EN 1SO 4590:2005 Sztywne tworzywa sztuczne porowate - Oznaczanie udzialu procentowego
objetosci otwartych i zamknigtych komorek (metoda 1)

11) PN-EN 489:2009 Sieci cieptownicze - System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci
cieplowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie - Zespot zlacza stalowych rur przewodowych z
izolacja cieplng z poliuretanu i ptaszczem ostonowym z polietylenu

12) PN-EN 14419:2009 Sieci cieptowniczej - System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci
cieplowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie — Systemy kontroli i sygnalizacji zagrozenia standw
awaryjnych

13) PN-EN 488+A1:2014-03 Sieci cieptownicze - System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci
cieptowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie - Zesp6t armatury do stalowych rur przewodowych, z
izolacja cieplna z poliuretanu i plaszczem ostonowym z polietylenu

14) PN-EN 448:2009 Sieci cieptownicze - System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci
cieplowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie - Ksztaltki - zespoly ze stalowej rury przewodowej,
izolacji cieplnej w poliuretanu i ptaszcza ostonowego z polietylenu

15) PN-EN ISO 5817:2014-05 Spawanie - Zlacza spawane ze stali, niklu, tytanu i ich stopow (z wyjatkiem
spawanych wigzka) - Poziomy jako$ci wedtug niezgodnosci spawalniczych

16) PN-EN 10088-1:2014-12 Stale odporne na korozje - Cz¢$¢ 1: Wykaz stali odpornych na korozje
17) PN-EN 14917+A1:2012 Metalowe mieszkowe ztgcza kompensacyjne do zastosowan ci$nieniowych
18) PN-EN 13941+A1:2010 Projektowanie i montaz systemu preizolowanych rur zespolonych

19) PN-EN 13480-3:2012 Rurociagi przemystowe metalowe - Cz¢$¢ 3: Projektowanie i obliczenia

20) PN-EN 13480-5:2012 Rurociagi przemystowe metalowe - Czg¢é¢ 5: Kontrola i badania

21) PN-EN ISO 16823:2014-06 Badania nieszczelnosci — Badania ultradzwickowe - Technika
przepuszczania; PN -EN 1SO 16810:2014-06 Badania nieniszczace -Badania ultradzwigkowe — Zasady
ogodlne; PNEN16826:2014-06 Badania nieniszczace -Badania ultradzwigckowe — Badania nieciaglosci
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prostopadtych do powierzchni, PN-EN 16827:2014-06 Badania nieniszczace —Badania ultradzwigkowe -
Charakteryzowanie i wymiarowanie nieciaglosci

22) PN — EN ISO 11666:2011 Badanie nieniszczace ztaczy spawanych - Badania ultradzwigkowe ztaczy
spawanych - Poziomy akceptacjil712:2001/Ap1:2003 Badanie nieniszczace zlaczy spawanych - Badania
ultradzwickowe ztaczy spawanych - Poziomy akceptacji

23) PN-EN ISO 23279:2010 Badania nieniszczace spoin - Badania ultradzwigkowe. Charakterystyka wskazan
w spoinach

24) PN - EN ISO 17640:2011 Badania nieniszczace spoin - Badanie ultradzwigkowe zlaczy spawanych

25) PN-EN 10160:2001 Badanie ultradzwigkowe wyrobow stalowych ptaskich grubosci rownej lub wigkszej
niz 6 mm (metoda echa)

26) PN-EN ISO 17637:2011 Badania nieniszczace ztaczy spawanych — Badania wizualne ztaczy spawanych
27) PN-EN 13018:2004 Badania nieniszczace - Badania wizualne - Zasady ogolne,

28) PN-EN ISO 9712:2012 Badania nieniszczace - Kwalifikacja i certyfikacja personelu badan nieniszczacych
29) PN -EN ISO 9609-1:2014-02 Egzamin kwalifikacyjny spawaczy - Spawanie - Cz¢$¢ 1: Stale

30) PN - EN ISO 14732:2014-01 Personel spawalniczy -Egzaminowanie operatorow urzadzen spawalniczych
oraz nastawiaczy dla zmechanizowanego i automatycznego spajania metali

31) PN-EN ISO 14731:2008 Nadzorowanie spawania - Zadania i odpowiedzialnos$¢

32) PN-EN 1SO 3834-1:2007 Wymagania jako$ci dotyczace spawania materialdow metalowych- Czes¢ 1 —
Kryteria wyboru odpowiedniego poziomu wymagan jako$ci

33) PN-EN 1SO 3834-2:2007 Wymagania jako$ci dotyczace spawania materialdow metalowych- Cze$¢ 2 —
Pelne wymagania jakosci

34) PN-EN ISO 3834-3:2007 Wymagania jako$ci dotyczace spawania materiatdw metalowych- Czg$¢ 3 -
Standardowe wymagania dotyczace jakos$ci

35) PN-EN 1SO 3834-4:2007 Wymagania jakosci dotyczace spawania materiatdw metalowych- Czgs¢ 4 -
Podstawowe wymagania dotyczace jakosci

36) PN-EN 1SO 15609-1:2007 Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali — Instrukcja
technologiczna spawania - Cze$¢ 1: Spawanie tukowe,

37) PN-EN 1SO 15609-2:2005 Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali — Instrukcja
technologiczna spawania - Cze$¢ 2: Spawanie gazowe

38) PN-EN ISO 9692-2:2002 Spawanie i procesy pokrewne - Przygotowanie brzegéw do spawania -Cze$¢ 2:
Spawanie stali tukiem krytym

39) PN-EN ISO 2560:2010 Materiaty dodatkowe do spawania - Elektrody otulone do recznego spawania
tukowego stali niestopowych i drobnoziarnistych - Klasyfikacja

40) PN-79/E-69010 Wyroby z wegli uszlachetnionych -Elektrody spawalnicze

41) PN-EN I1SO 17632:2011 Materiaty dodatkowe do spawania - Druty elektrodowe proszkowe do spawania
tukowego elektroda metalowa, w ostonie gazu i bez ostony gazu, stali niestopowych i drobnoziarnistych -
Klasyfikacja

42) PN-EN ISO 14343:2010 Materialy dodatkowe do spawania - Druty elektrodowe, tasmy elektrodowe, druty
i prety do spawania tukowego stali nierdzewnych i zaroodpornych - Klasyfikacja

43) PN-EN 12536:2002 Materiaty dodatkowe do spawania - Prety do spawania gazowego staliniestopowych i
stali odpornych na petzanie - Klasyfikacja

44) PN-EN 1SO 6847: 2013-10 Materiaty dodatkowe do spawania - Wykonanie stopiwa do analizy sktadu
chemicznego

Wytyczne wykonania, montazu, odbioru i eksploatacji rurociggéow preizolowanych w plaszczu
ostonowym (uktadane bezposrednio w gruncie), Veolia Energia Warszawa S.A., Warszawa 11
wrzesnia 2012 r.

Zarzadzenie Veolia Energia Warszawa S.A. nr 1/2012 z dnia 21 lutego 2012 roku.
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

ELEMENTY PREIZOLOWANE
1 2 3 4 5 6 7
Lp. Nazwa LD Wyml_ar/ Jgdn. Hos¢ UWAGI
podstawowy | rozmiar | miary
DLA SREDNICY 2xDn 125/225
Rura preizolowana Dn125/225 Finpol-Rohr
Dz139,7x3,6, L =12,0 m lub réwnowazne,
! z instalacjg alarmowa, w ptaszczu HDPE, Dz139,7x3,6 Dn125/225 szt. 18 PN-EN — 10217-2:2004
izolacja standard lub réwnowazne
Luk preizolowany .
Dn125/225 Dz139,7x4,0 Finpol-Rohr
2 | 4=90°, ramiona L=1,0/1,0 Dz139,7x4,0 | Dn125/225 | szt. 14 | lubrownowazne
z instalacja alarmowa, w plaszczu HDPE, lub réwnowaZ.ne
izolacja standard
Odpowietrzenie gora preizolowane Finpol-Rohr
o Dz139,7x4,0/ | Dn125/225/ lub réwnowazne
3 | 2xDn25/%0 od sieci 2xDn125/225 D233,7x3,6 | Dn25/90 | %% | 2 | enen- 001722008
Hxmin=650mm L=1,0m lub réwnowazne
Finpol-Rohr
Mufy usieciowane radiacyjnie lub réwnowazne
4 | termokurczliwe z mastyka i klejem Dn125/225 Dn125/225 | szt. 34 | PN-EN253+AL:2013-06
lub rownowazne
Dn125/225 PN-EN448:2009
lub réwnowazne
Mufy redukcyjne usieciowane 15;2531032212
5 |radiacyjnic termokurczliwe z mastyka | - pyoo5ip00 | pp22s200 | szt | 2 | PNEN2SSAL2013.06
i klejem lub réownowazne
Dn225/200 PN-EN448:2009
lub rownowazne
Uszczelka kofcowa termokurczliwa lFl;npol-Ro_hr
rownowazne
6 Dn125/2_25 Dn125/225 Dn125/225 szt. 2 PN—llENZS\C)’)V+A¥2513—06
- komora cieplna PN-EN448:2009
PierScienie gumowe uszczelniajace Finp‘)"RO_hr
7 | Dz225 Dz225 Dz225 szt. 2 lub réwnowazne
. PN-EN253+A1:2013-06
- komora cieplna PN-EN448:2009
Finpol-Rohr
g | Poduszki kompensacyjne typu A Dn125/225 | Dn125/225 | szt 38 oNENZES AL 0150
Dn125/225 ' lub réwnowazne
PN-EN448:2009
lub réwnowazne
DLA SREDNICY 2xDn 100/200
Rura preizolowana Dn100/200 Finpol-Rohr
Dz114,3x3,6, L =12,0m lub réwnowazne,
9 z instalacja alarmowa, w ptaszczu HDPE, Dz114,3x3,6 Dn100/200 szt. 22 PN]:lEl\llr— 1021N7—2:2004
izolacja standard lub réwnowazne
Luk preizolowany .
Dn100/200 Dz114,3x4,0 Finpol-Rohr
10 | 4=90°, ramiona L=1,0/1,0 Dz114,3x4,0 | Dn100/200 | szt. 4 o roumowazne
z instalacja alarmowa, w plaszczu HDPE, lub réwnowaz.ne
izolacja standard
Finpol-Rohr
Mufy usieciowane radiacyjnie lub réwnowazne
11 | termokurczliwe z mastyka i klejem Dn100/200 Dn100/200 | szt. 26 | PN-EN253+AL:2013-06

Dn100/200

lub réwnowazne
PN-EN448:2009
lub rébwnowazne
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Uszczelka koncowa termokurczliwa lF]inPOI'ROhr
12 | Dn100/200 Dn100/200 Dn100/200 szt. 2 N ENDS3 AL 201306
- budynek PN-EN448:2009
Piericienie gumowe uszczelniajace Finpol-Rohr
13 | Dz200 Dz200 Dz200 szt. 4 lub réwnowazne
PN-EN253+A1:2013-06
- budynek PN-EN448:2009
Finpol-Rohr
14 | Poduszki kompensacyjne typu A DRi00/200 | Dmio0200 | szt | 28 | PREESAmiSos
Dn100/200 ’ lub réwnowazne
PN-EN448:2009
lub rownowazne
Finpol-Rohr
15 | Poduszki kompensacyjne typu B Dn100/200 | Dn100/200 | szt 8 PNENESAL 0150
Dn100/200 ’ lub réwnowazne
PN-EN448:2009
lub réwnowazne
ELEMENTY DODATKOWE
16 Tasma ostrzegawcza z napisem Veolia m 490 Finpol-Rohr
Energia Warszwa S.A. lub réwnowazne
L . Finpol-Rohr
17 Klomponen.ty pianki poliuretanowej komponent A g 14 924 lub réwnowazne,
piankowanie agregatem komponent B g 25102 | PN-EN-10217-2:2004

lub rébwnowazne
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ELEMENTY NIEPREIZOLOWANE

1 2 3 4 5 6 7
Lp. Nazwa STl WOIELD | B | e UWAGI
podstawowy rozmiar miary
W komorze cieplnej
Zawor kulowy spawany z Naval
18 | przektadanig Dn125 Dz139,7x8,0 Dz139,7x8,0 Dn125 szt. 2 1ub rév?rzloawaine
PN 16 Tmax=124°C
wg
Rury stalowe ze szwem : PN-EN 10224:2006
19 | Dn125 Dz139,7x8,0 Dz139,7x8,0 Dnl125 m 1 lub réwnowazne
—w komorze ze $wiadectwem odbioru ZETOM P’I\"ENj10217'2:_2004
ub rownowazne
Odwodnienie z zaworem kulowym Naval
20 |spawanym Dn40 PN 16 Tmax=124°C | Dz48,3x3,6 Dn40 szt. 2 1ub rownowazne
- odwodnienie w komorze cieplnej
Zawor kulowy spawany Dn 50 PN 16 Naval
21 | Tmax=124°C Dz60,3x3,6 Dn50 szt. 2 - ,
L . . ub rownowazne
- odwodnienie w komorze cieplnej
wg
Rury stalowe ze szwem: PN-EN 10224:2006
22 Dn40, Dz48,3x3,6 Dz48,3x3,6 Dn40 m 6,0 Iub réwnowazne
- odw. w komorze PN-EN-10217-2:2004
lub réwnowazne
Wi
Rury stalowe ze szwem: PN-EN 10?24:2006
23 | Dn50, Dz60,3x3,6 Dz60,3x3,6 Dn40 m 6,5 lub réwnowazne
- odw. w komorze PN-EN-10217-2:2004
lub rownowazne
Kolano hamburskie: wg
PN-EN 10224:2006
24 | Pn50 Dz60,3x3,6 Dz60,3x3,6 Dn50 szt. 7 lub réwnowazne
o =90° R=1,5D PN-EN-10217-2:2004
- odw. w komorze lub rownowazne
Wi
Rury stalowe ze szwem: PN-EN 10924:2006
25 Dn15, Dz26,9x3,6 Dz26,9x3,6 Dnl15 m 6,5 Iub réwnowazne
- odp. w komorze PN-EN-10217-2:2004
lub réwnowazne
Kolano hamburskie: wg
PN-EN 10224:2006
26 |Dn15 Dz26,9x3,6 Dz26,9%3,6 Dn15 szt | 2 lub réwnowazne
o=90°R=1,5D PN-EN-10217-2:2004
- odp. w komorze lub réwnowazne
97 Izolacja: Steinonorm
dla Dn125 grubos¢: 60 mm dla Dn125 60 mm m 7,5 lub réwnowazne
W wezle cieplnym
Zawor kulowy spawany zakonczony Naval
28 | od strony makiety kotnierzami Dz114,3x3,6 Dn100 szt. 2 b ré‘jr:ﬁvame
Dn 100 PN 16 Tmax=124°C
Wi
Rury stalowe ze szwem : PN-EN 10924:2006
29 |Dn 100 Dz114,3x3,6 Dz114,3x3,6 Dn100 m 4 lub réwnowazne
—w wezle ze $wiadectwem odbioru ZETOM P’l\"ENj10217'2:_2004
ub rownowazne
Kolano hamburskie: wg
PN-EN 10224:2006
30 Dn100 Dz114,3x3,6 Dz114,3x3,6 Dn100 szt. 4 lub réwnowazne
o=90°R=1,5D PN-EN-10217-2:2004
- w wezle cieplnym lub rownowazne

22




PROJEKT WYKONAWCZY

Odwodnienie z zaworem kulowym
spawanym Dn32 PN 16

Naval

31 Tmax=124°C Dz42,4x3,2 Dn32 szt. 2 1ub rbwnowaine
- w wezle cieplnym
Wi
Rury stalowe ze szwem: PN-EN 10924:2006
32 |Dn32 Dz42,4%x3,2 Dz42,4x3,2 Dn32 m 15 lub réwnowazne
— odw. w wezle PN-EN-10217-2:2004
lub réwnowazne
Izolacja: Stei
33 | dla Dn 100 grubo$é: 55 mm dlaDn100zas | 55mm . 2,0 : lfe',”onor,m
dla Dn 100 grubo$¢: 25 mm dlaDn100 pow | 25 mm 2,0 o rownowaze
Przejscie szczelne WGC 1ub :gjvig:iine
34 | Dn200, D1=196, D2=328, D3=360 Dn200 Dn200 szt. 2
- przejscie przez §ciang zewnetrzng
Elementy studzienki z zaworami odpowietrzajacymi Dn25 na rurze Dn125
Rura ze stali nierdzewnej Dn25
35 D233,7%3,2 Dz 33,7x3,2 Dn25 m 0,5
Witaz zeliwny D=600mm z ryglami, wg. proj. typowego Veolia
36 porywa z zebrami 2600 kpl 1 Energia Warszawa S.A.
Plyta zelbetowa okragta gr.120mm wg. proj. typowego Veolia
37 | Dz=1000 z otworem centrycznym Dw600/Dz1000 szt. 1 Energia Warszawa S.A.
Dw=600
Krag rury betonowej zbrojonej
Dw/Dz=800/1000 z betonu B-45, ' _
38 | H=300mm wg BN-86/8971-08 i Dw800/Dz1000 szt. 1 wg. proj. typowego Veolia
warunkéw PN-EN 1917 w oparciu o Energia Warszawa S.A.
norme¢ DIN 4034 Iub réwnowazne
Pierscien zelbetowy o wg. proj. typowego Veolia
39 | Dw=700/D21500, grubogé 150mm | DW700/Dz1500 szt L | Energia Warszaws 5.4,
Fundament z bloczkéw betonowych wg. proj. typowego Veolia
40 B-25 660x380x1600 kpl. 1 Energia Warszawa S.A.
Elementy rur ostonowych/przeciskowych
Rura przeciskowa stalowa DN300
41 |Dn350 Dz355,6x11,0 D7355 6x11 0 L=6,5m szt. 4 Rura stalowa
L=6,5m ' '
Rura przeciskowa stalowa DN300
42 |Dn300 Dz323,9x11,0 D7323 9x11 0 L=11,0m szt. 2 Rura stalowa
L=11,0m ' '
Rura ostonowa SN20000
Dn300 _ Hobas
43 EngéOsz?;?G,Ole,O D2376,0x12,0 L=3,5m szt. 2 PR il
Rura ostonowa SN10000
Dn300 _ Hobas
44 592550sz376,%10,0 D2376,0x10.0 L=3,5m szt. 2 PR il
Rura ostonowa SN10000
Dn300 _ Hobas
45 EDSSOOsz?:?G,OXlO,O D2376,0x10.0 L=2,0m szt. 2 b réwhowatne
Rura ostonowa SN20000
Dn300 _ Hobas
46 E[‘g%omDZ?’z“Xll’o D2324x11,0 L=80m | szt. ) 2 lub réwnowazne
Rura ostonowa SN10000
47 |Dn300 Dz324x9,0 Dn300 L=2,0m szt. 4 Hobas
L=2.0m Dz324x9,0 lub réwnowazne
Plozy Slizgowe ,
48 |rura przewodowa Dz225 L-24 11 elementow kpl. 36 Interga

rura ostonowa/przeciskowa Dn350

na 1 plozg

lub réwnowazne
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L-24

Plozy slizgowe

rura przewodowa Dz200 i 9 elementéw na Interga

49 rura ostonowa/przeciskowa Dn300 L-40 1 plozg kpl. 38 lub réwnowazne
L-40
Manszeta typu N Interga

50 |RURA OSLONOWA/PRZECISKOWA Dn200/350 Dn200/350 szt. 40 b 16 ga
Dn200x350 ub réwnowazne
Manszeta typu N Interaa

5] |RURA OSLONOWA/PRZECISKOWA Dn200/300 Dn200/300 Szt. 32 b 16 ga
Dn200X300 ub rownowazne

Elementy punktu stalego

Kotwa segmentowa zabezpieczajaca HILTI

52 | HST3 M12x105 30/10 szt. 12 lub rownowazne
PS1, PS2

53 Konsola MQK-41 D/1000 szt ) HILTI
PS1 lub rownowazne
Lacznik katowy 3-otworowy MQW-3 HILTI

o4 PS1, PS2 szt. 16 lub réwnowazne
Lacznik szyny MQN HILTI

95 PS1, PS2 szt. 36 lub réwnowazne
Obejma punktu statego MFP 4” HILTI

56 PS1, PS2 Dn100 szt. 4 lub réwnowazne

57 Stopa szyny MQP-124 szt 2 HILTI _
PS2 lub rownowazne

58 Szyna montazowa MQ-52-72 D 3m m 3 HILTI
PS2 lub rownowazne

59 Szyna montazowa MQ-21 D 3m m 26 HILTI
pPS2 ! lub réwnowazne
Lacznik katowy 8-otworowy MQW- HILTI

60 | 8/45 szt. 2 . .

lub rownowazne

PS2

61 Stopa szyny MQP-G szt 2 HILTI
PS2

Iub réwnowazne

UWAGA: Biuro projektowe dopuszcza zastosowanie materiatow zgodnych z zarzagdzeniem nr 1/2012
— grubo$¢ rur stalowych stosowanych w prostych odcinkach rur preizolowanych oraz
przeznaczonych do montazu w weztach cieplnych: Dn<Dn32 — 2,6mm, Dn32-65 — 2,9mm.
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1. INSTALACJA ALARMOWA

1. Zakres opracowania

Tematem opracowania jest instalacja sygnalizacji i lokalizacji awarii przylacza sieci
cieptowniczej preizolowanej do budynku przy ul. Handlowej/Radzyminskiej w Warszawie.

Inwestycja obejmuje teren na dziatkach 79/1, 79/3, 79/4, 81/1, 81/2, 92/3, 117/2w obrebie 4-10-06
na terenie Dzielnicy Targowek.

2. Podstawa opracowania

e technologia przytacza cieptowniczego
e wytyczne projektowania instalacji alarmowej
e dokumentacja archiwalna

3. Rozwiazania techniczne

System umozliwia ciggta kontrolg jakosci montazu oraz stanu izolacji cieplnej podczas budowy
i eksploatacji sieci oraz lokalizacje¢ ewentualnych awarii sieci (uszkodzenie lub korozje rury
przewodowe;j lub ptaszcza ostonowego) z doktadnoscig do 1 m. Taka doktadnos¢ lokalizacji ogranicza
wielko$¢ wykopu w miejscu awarii oraz przyspiesza jej usunigcie.

System opiera swoje dzialanie na pomiarze rezystencji izolacji termicznej. Rurociagi
preizolowane wyposazone sa w dwa przewody:

e czujnikowy (BS-FA lub réwnowazne) hiklowo-chromowy w czerwonej izolacji
teflonowej z perforacjg co 15 mm, o statej opornosci 5,7 O/m, odpowiadajacy za oceng
zawilgocenia rury;

e powrotny (BS-RA lub réwnowazne) miedziany w zielonej izolacji teflonowej i stalej
opornosci 0,036 Q/m, stuzacy do zamknigcia obwody petli pomiarowe;.

Do biezacej kontroli w czasie montazu oraz rgcznego monitoringu s.c. uzywa si¢ przenosnego
przyrzadu BS-MH-2 (Iub réwnowazne) z zasilaniem bateryjnym. Lokalizacji awarii dokonuje si¢ przy
pomocy lokalizatora przeno$nego BS-POK (lub réwnowazne) z zasilaniem bateryjnym interpretujac
wskazania (w procentach dlugosci catej petli).

4. Wytyczne montazowe

1. Do laczenia przewodow sygnalizacyjnych uzywaé nalezy specjalistycznych narzedzi oraz
tulejek zaciskowych BS-QU (lub réwnowazne) i koszulek termokurczliwych BS-SRA (lub
rOwnowazne).

2. Warunkiem uzyskania gwarancji firmy na jako$¢ systemu jest wykonanie potaczen przez
przeszkolonych pracownikoéw, na podstawie zaakceptowanego przez firm¢ FIN-POL ROHR
(lub rownowazne) projektu i pod jej nadzorem.

3. W trakcie montazu nalezy co najmniej w miejscach oznaczonych na projekcie dokonywac
pomiardw i notowac rzeczywistg opornosc petli pomiarowej w celu zapewnienia gwarantowane;j
doktadnosci lokalizacji (1 promil).

4. W czasie montazu instalacji nalezy z koncowek elementow preizolowanych usungé¢ wierzchnig
warstwe pianki, az do uzyskania stopnia suchosci 0 Iub 12.

5. Zasadg jest Igczenie przewodow zielonego z zielonym i czerwonego z czerwonym (z wyjatkiem
zamykania petli pomiarowej).
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10.

11.

W szczegélnych przypadkach dopuszczalne jest krzyzowanie przewodow, ale musi byc
zachowany warunek jak w p.5.

Ztacza przewodow sygnalizacyjnych zaleca si¢ podpiera¢ kostkami z pianki PUR,
umocowanymi przy pomocy papierowej tasmy samoklejace;j.

W migjscach gdzie jest to wskazane w projekcie, nalezy wprowadzi¢ przewody do puszek
przytaczeniowych PPA (lub réwnowazne) zgodnie z zasada przedstawiong w p.11 przy pomocy
kabla teflonowego lub silikonowego.

W miejscach podtaczenia puszek pomiarowych przewody wprowadza si¢ do kostki tgcznikow
ZPB (lub rownowazne) przyspawanych do stalowe rury przewodowej.

Koncowki elementow preizolowanych w weztach 1 komorach winny by¢ zabezpieczone przy
pomocy termokurczliwych kapturow.

Zasada ogdlna wprowadzania przewodow do puszek przylaczeniowych i pomiarowych jest
nastepujaca:

styk 1 - przewod oporowy (czerwony) rury zasilajacej
styk 2 - przewdd powrotny (zielony) rury zasilajacej
styk 3 - rura stalowa zasilajaca

styk 4 - rezerwa

styk 5 - przewdd oporowy rury powrotnej

styk 6 - przewdd powrotny rury powrotnej

styk 7 - rura stalowa powrotna

styk 8 - rezerwa

W celu wyréownania potencjatow rury zasilajaca i powrotng nalezy uziemic i spiaé¢ przewodem

miedzianym o przekroju min. 40mm?,

5. Projektowana instalacja alarmowa

Projektowane przewody instalacji alarmowej przytacza sieci cieptowniczej od komory A37/L10

do budynku zlokalizowanego przy ul. Handlowej/Radzyminskiej stanowig oddzielng petle pomiarowa.

W wezle cieplnym w budynku Radzyminska nalezy zamontowaé puszke pomiarowa PPM (lub

rownowazne), za§ w komorze A37/L10 puszke przytaczeniowa PPA (lub rownowazne).

Dhugosé¢ petli pomiarowej instalacji alarmowej L.=245,5,0 m.
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

DLA INSTALACJI ALARMOWEJ

INSTALACJA ALARMOWA
1 2 g 4 5 6 7
Lp. Nazwa BT Wymlgr / Je_dn. Tlosé UWAGI
podstawowy | rozmiar | miary
. Finpol-Rohr
1 |Puszka pomiarowa PPM szt. 1
lub réwnowazne
Finpol-Rohr
2 | Puszka przylaczeniowa PPA Szt. 1 P
lub rownowazne
, . Finpol-Rohr
3 | Przewdd dwuzylowy TK2 m 6
lub rownowazne
, . Finpol-Rohr
4 | Przewdd czterozylowy TK4 m 3
lub rownowazne
. Finpol-Rohr
5 |Lacznik ZPB Szt. 2
lub rownowazne
. . Finpol-Rohr
6 | Tulejka zaciskowa BS-QU szt. 140 P
lub rownowazne
. Finpol-Rohr
7 | Koszulka termokurczliwa BS-SRA szt. 140
lub réwnowazne
L Finpol-Rohr
8 | Wsporniki szt. 140

Iub réwnowazne
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I11. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA NA BUDOWIE

1. Zakres robot

W opracowaniu projektowym ujeta zostata:

e Dbudowa przylacza sieci cieptowniczej preizolowanej zasilajacej budynek przy
ul. Handlowej/Radzyminskiej w Warszawie;

e budowa studzienki z zaworami odpowietrzajacymi;
odbudowa nawierzchni: chodnikdw, jezdni;

e przekazania sieci i nawierzchni do uzytkowania.

Inwestycja obejmuje teren na dziatkach 79/1, 79/3, 79/4, 81/1, 81/2, 92/3, 117/2w obr¢bie 4-10-06
na terenie Dzielnicy Targéwek.

2. Istniejace obiekty budowlane

Na terenie objetym projektowana inwestycja zlokalizowane sg nastgpujace obiekty budowlane:

I.  Podziemne:
e kable energetyczne;
e sie¢ kanalizacyjna;
e sie¢ wodociggowa;

Il.  Naziemne:
e ciagi piesze i jezdne;
ogrodzenie;

e zielen niska i wysoka.

3. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu stwarzajace zagrozenie

Nastepujace elementy zagospodarowania dziatek moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi:

e Uzbrojenie podziemne — ze wzgledu na skrzyzowania i prowadzenie robot w ich
poblizu;
Droga - szczegodlnie na odcinkach, gdzie powinna by¢ zachowana cigglo$¢ ruchu;

o Wszystkie obiekty naziemne zlokalizowane w  bezposrednim sgsiedztwie
wykonywanych wykopow.

4. Przewidywane zagrozenia

o  Wykonywanie wykopéw o S$cianach pionowych o glebokos$ci wiekszej niz 1.5 m — wysokie
niebezpieczenstwo przysypania ziemig w razie zaniechania lub wadliwego wykonania rozpor,
Roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw — roboty roztadunkowe i montazowe,
Roboty wykonywane w poblizu kabli energetycznych.
Prowadzenie robot w jezdni w bezposrednim sgsiedztwie poruszajacych si¢ pojazdow,
Roboty montazowe prowadzone w przestrzeniach zamknigtych
Roboty zwigzane z wykonywaniem przejs¢ rurociaggéw pod przeszkodami np. metoda przecisku.
Inne zagrozenia zwigzane z:

- Prowadzeniem robdt w chodnikach dezorganizujace lub uniemozliwiajgce ruch pieszy

- Prowadzenie robot po trasie przecinajgcej kierunki przemieszczania si¢ pieszych

- Prowadzenie robot w sgsiedztwie osiedli mieszkaniowych — hatas pracujacego sprzgtu

oraz ciggly ruch samochodéw ci¢zarowych
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W zwigzku z prowadzeniem robot budowlanych istniejg nastgpujgce przyczyny powstania
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia dla pracownikow:

. . ., - Prawdopodobne .
Lp.| Rodzaj zagrozenia | Zrodlo zagrozenia SkLE)tki Profilaktyka
. Wpadmf{me do wykop b Stluczenia, ztamania Wygrodzenie wykopu
Upadek na nizszy nieostrozne wchodzenie , g : .
1 - . . konczyn, urazy barierkami, stosowanie
poziom i schodzenie na sprzet L L .
. wewnetrzne, Smier¢ wilasciwego obuwia
techniczny
e e ., Sttuczenia, Wyposazenie pracownikow w
Sliskie i nierdowne L Lo -
2 Upadek na tym . . . zwichnigcia, odpowiednie obuwie,
L powierzchnie na terenie . , . ;
samym poziomie ztamania konczyn, utrzymanie porzadku na terenie
wykonywanych prac
urazy wewnetrzne wykonywanych prac
Stosowanie sprawnych
Transport materiatlow urzadzen, wyposazenie
Przemieszczajace si¢ budowlanych i . . pracownikow w dostosowane do
. Stluczenia, ztamania, . . .
przedmioty/maszyny przyrzady R wykonywanej pracy srodki
. . uszkodzenia ciata, P
3 Uderzenie montazowych, ochrony osobistej (buty, kas,
. . : . urazy wewnetrzne, ;
przedmiotem / przez przemieszczajace sie Emierd kamizelka odblaskowa),
maszyne pojazdy budowlane i zabezpieczenie i oznakowanie
transportowe terenu podczas wytadunki
materiatow budowlanych
Stosowanie sprawnego sprzetu
wyposazonego w ostony
Wysoka temperatura, Rozarzane element chronigce przez
4 gorace elementy grea . enty, Rany oparzeniowe odpryskiwaniem skrawek
. ptomien palnika . .
(spawanie) metali, stosowanie ochron
osobistych (m.in.: oston twarzy,
rekawic, obuwia)
Niewtasciwe Stosowanie tylko sprawnych
podiaczenie przewodow urzadzen, systematyczna
Prqd.ele‘ktryczny elektryczny_ch, Urazy wewnetrzne, ' kontrpla i naprayva, ‘
5 (porazenie pradem uszkodzenie cmierd uzytkowanie urzgdzen zgodnie
elektrycznym) przewodow, Z przeznaczeniem, stosowanie
niewlasciwe wyltacznikéw réznicowo-
uzytkowanie maszyn pradowych
Wykonywanie prac recznie
w miejscach kolizji z inng
Uszkodzenie instalacji . infrastrukturg podziemna,
. - Poparzenie, urazy : .
6 Pozar, wybuch podziemnych, np. . L przerwanie prac w sytuacji
ciata, $mier¢ .
gazowych natrafienia na
niezidentyfikowany przedmiot,
zachowanie ostroznosci
Dzwigki wywotane
pracujaca k(')par.kq, Pogorszenic shuchu, Stosowa'me sprawnych urzadzen
7 Hatas urzadzeniami . nie wywarzajacych
! L podenerwowanie ;
spawalniczymi, dzwigki nadmiernego hatasu
otoczenia
Zmienne warunki Upat, mrozy, opgdy Pr.zemqbleme,. urazy S.to.soyvanle qdp0W|edn|'ej ‘
8 deszcze/$niegu, wiatr, ciata, odmrozenia, odziezy i obuwia, zapewnienie
atmosferyczne . . i
itd. udary cieplne napojow profilaktycznych
. . . Wtasciwa organizacja
Substancje Czyszczenie rurociagu, . .
X - o . Urazy oczu, choroby stanowiska pracy, stosowanie
9 chemiczne, pyly, panikowanie, wiercenie

odpryski metali

i cigcie metali

uktadu oddechowego

okularé6w ochronnych i
pétmasek
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5. Instruktaz pracownikow

Zapoznanie z powyzej wymienionymi zagrozeniami

Omowienie organizacji robot

Szkolenie stanowiskowe

Przeszkolenie pracownikow z przepisami BHP na budowie,

Udzielenie informacji o  koniecznych  $rodkach  ochrony indywidualnej
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,

Okreslenie 0sob oraz zasad bezposredniego nadzoru nad pracami,

e Okreslenie zasad postgpowania podczas wypadku,

Wskazanie drog ewakuacyjnych z placu budowy.

Nalezy prowadzi¢ dokumentacje¢ szkolenia i instruktazu wraz z archiwizacja o§wiadczen
pracownikéw o ich odbyciu.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefistwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania robot:

e  Plac budowy nalezy zabezpieczy¢ przed dostgpem osob nieupowaznionych do przebywania na
terenie budowy,

e  Plac budowy nalezy zabezpieczy¢ przed dostgpem osob nieupowaznionych do przebywania na
terenie budowy, teren budowy nalezy wydzieli¢ trwalym ogrodzeniem oraz odpowiednio
oznakowac¢ strefy szczegdlnego zagrozenia zdrowia, ze szczegélnym uwzglednieniem wyjazdu na
droge publiczng, miejsca sktadowania materiatow budowlanych

e W miejscu widocznym nalezy umiesci¢ tablicg informacyjng budowy,

o  Wykopy zabezpieczy¢ barierami ochronnymi i wyposazy¢ w drabiny umozliwiajgce szybkg
ewakuacje pracownikdw w razie powstania zagrozenia,

e Pomieszczenia magazynowe i sktadowiska, a takze inne obiekty i urzadzenia tymczasowe na
placu budowy musza by¢ wyposazone w sprzet ochrony przeciwpozarowej. Dla pomieszczen
zamknietych sg to gasnice i koce z materialdow niepalnych, a dla terenu otwartego zbiorniki
z piaskiem, wiadra, bosaki, oskardy i topaty skupione w specjalnych stanowiskach ppoz.,

e W migjscu dostepnym nalezy umiescic apteczke ze srodkami pierwszej pomocy,

e Na placu budowy oraz w jego otoczeniu nalezy zapewni¢ bezpieczng i sprawna komunikacje
umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i1 innych zagrozen.

e  Zapewni¢ nadzor wlascicieli uzbrojenia nad robotami budowlanymi prowadzonymi w poblizu
istniejacego uzbrojenia podziemnego i naziemnego,

o Wyposazy¢ pracownikéw w niezbedne srodki ochrony indywidualne;j,

e  Nalezy zapewni¢ lacznos¢ telefoniczng na terenie budowy,

e Stosowa¢ sprawdzone technologie wykonywania robot, w ktorych pracownicy zostali
przeszkoleni,

e W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba
kierujaca pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w
celu usunigcia tego zagrozenia.

/. BHP

Wszystkie prace zwigzane z projektem wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami
I normami w zakresie wykonywanych instalacji sanitarnych i przepisow bezpieczenstwa i higieny
pracy, w szczegoblnosci z warunkami okreslonymi w rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20
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wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa u hieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych
urzadzen technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. 2011 nr 118 poz. 1263).

8. Uwagi koncowe

Kierownik budowy jest zobowigzany do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa budowlanego i Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 23.06.2003r. (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003 r.) i umieszczenia go w widocznym
miejscu dostepnym dla wszystkich 0sob przebywajacych na placu budowy.

Pracownicy sa zobowigzani do przestrzegania przepisow bhp, planu bioz i instrukcji
uzytkowania maszyn, urzadzen i materiatow.
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