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OSWIADCZENIE

Na podstawie art.20, ust.4 ustawy —
Prawo Budowlane

OSWIADCZAM, ze:

PROJEKT WYKONAWCZY

Budowy przylacza sieci cieptowniczej do budynku
przy ul. Handlowej/Radzyminskiej w Warszawie

Dz. ew. nr: 117/2, 120/1, w obrebie 4-10-06

ZOSTAL WYKONANY ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI
| ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

Projektant: Podpis i pieczgc:
mgr inz. Jolanta Donew-Jatowicka

upr. bud.: Wa-55/96

Sprawdzajacy: Podpis i pieczg¢:
mgr inz. Monika Chociaj

upr. bud.: MAZ/094/PWQS/06

Warszawa, kwiecien 2018 r.
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UPRAWNIENIA I ZASWIADCZENIA

WOIEWODA WARSZAWEKT
0055 Warsiawa, Pl Bankowy 45

Urzgd Wojnwhdrki w  Warszmwia

fiyeimal Madzon Arehaioanicra-Budowkanoga )

00950 Warszawa, Pl Baokowy 35 Warszawa, dnia {7 12.1996r.
el 695-65-10, fax 625-65-11

Nr ewid.uprawniefi: Wa- S5/96

DECYZJA NR 460 196

Na podstawie art, 13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89 z 1994 . poz.
414) oraz § 9 rozporzadzenia Ministerstwa Gospodarki Preestrzennej i Budownictwa z ditia 30 prod-
nia 1994 r. w sprawie samedziclnych finkeji techniczny ch w budownictwie (Dz U.Nr 8 z'1095 r, pox
38), w zwiazn z art. 104 § 1§ 2 Kpa, po rozpatrzemu waniosky Pani mgr ink Jolanty Bokeny
Donew-Jafowickiej, na podstawie dekumentiw stwierdzajacy ch wymagane wylksztalcenie oraz prak-
tyke zawodows oraz na podstawic pozytywnej oceny Z egzaminu na uprawiienia budowlane ziokone-
go przed Eomisja egraminacying,- .

NADAJE

Pani magister inzynier inZynierii $rodowiska

Jolancie Bozenie Donew - Jalowickiej
ur. dnia 27 marca 1955 r. w Bielawie

UPRAWNIENIA BUDOWILANE DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ
W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJII I URZADZEN:
WODOCIAGOWYCH I KANALIZACYJNYCH,
CIEPINYCH, WENTYLACYJNYCH I GAZOWYCH

Zgodnie 7 § 4 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 7 dmia 30
grudnia 1994 r. uprawnicnia budowlane do projektowania bez ograniczen stanowig rowniel podsta-
we do sprawdzania projekiow tudowlanych w specjalnosici objgtej tymi uprawnieniami.

UZASADNIENIE

W pwigzhu z potwierdzeniem przez EKomisjg egraminacyjng, powolang przez Wojewods Warszaws-
kiego Zarzadzeniem Nr 29 z dnia 13 maja 1993 r, pesiadania przez Panig megr iz Jolanty BoZeng
Donew-Jatowicka wymaganego prawem wykssalcenia oraz prakayki zawodowej koniecmej do
uzyskania uprawnied budowlanych w powyiszej specjalnodci 1 po uzyskaniv pozytywnego wyniku
7 egzaminu na uprawnienia budowlane - orzeczono jak w sentendi.

Od ninijszej decyzii przyshuguje odwolanie do Gidwnego Inspekiora Nadzoru Budowlansga
w termtinic 14 dni od daty otrzymania decyzji za posrednictwem Wojewody Warszawskiego.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-1RN-C5W-HzQ *

Pani JOLANTA DONEW-JALOWICKA o numerze ewidencyjnym MAZ/1S/1237/01

adres zamieszkania ul. GODEBSKIEGO 7, 05-090 RASZYN

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-11-24 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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MAZOWIECKA
OLREODWA
21 1 8 A
] INIYNIEROW
g SUDOWNICTWA

sygo. skt MAZ/7131-7132/ 323 /06 /S Warszawa, dnia 29 grudnia 2006 r.

DECYZJA

Na podstawic art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych

architektéw, inzynlerdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. 22001 r. Nr 5 poz. 42 z potn, zm.), ot 12 ust. |

pit 1-5, ust. 3, art. 13 ust. 1,3i4,an 14ust. | pkt 4 ustawy z daia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst

jedn.: Dz.U. 22006 r. Nr 156 poz. 1118 z po#n. zm.) oraz § 11 ust, 1pkt 1, § 15, § 23 ust. | rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwictnia 2006 r, w sprawic samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U. Nr 86 poz. 578), Okrggowa Komisa Kwalifikacyjna Mazowlicckiej Okregowe] Izby

Intynleréw Budownlctwa stwicrdza, 2e:

Pani Monika Chociaj
magister inZynier
urodzona dnia 10 wrzeénia 1978 roku w m. Plowdiw , cérka Pawla

uzyskala

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0494/PWOS/06

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczef
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku 2 uwzglednieniem W caloéci 2adania strony, Na pods

administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.
Szezegblowy zakres padanych uprawalef zostal opisany na odwrocic niniejszej decyzjl.

tawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania

POUCZENIE
|. Zgodnie z art, 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwiec stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Qléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg cztonkéw wladciwe] izby samorzadu zawodowego.
2. 0d ninigjszej decyzji shuzy odwotanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej

Izby Intynieréw Budownictwa w \Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sklad Orzekajgey

1/ mgr inZ. Krzysztof Latoszek
2/ mgr InZ Irena Churska
3/ mgr inz. Krzysztol Booss
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-VRM-BX7-YQB *

Pani MONIKA CHOCIAJ o numerze ewidencyjnym MAZ/1S/0089/07

adres zamieszkania ul. MIKLASZEWSKIEGO 64, 05-090 DAWIDY BANKOWE

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-02-01 do 2019-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-05 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig¢ z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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I. TECHNOLOGIA

1. Zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowy przylacza sieci cieptowniczej
do budynku przy ul. Handlowej/Radzyminskiej w Warszawie (dz. ew. nr 117/2, 120/1 obre¢b 4-10-06).

Inwestycja obejmuje teren na dziatkach 79/1, 79/3, 79/4, 81/1, 81/2, 92/3, 117/2 w obrebie 4-10-06
na terenie Dzielnicy Targowek.

W sktad opracowania wchodzi:
e technologia
e instalacja alarmowa BRANDES

e informacja dot. Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia na Budowie

2. Podstawa opracowania

2.1.Umowa z Inwestorem

2.2.Warunki techniczne przytaczenia wezta cieplnego do sieci cieptowniczej
2.3.Mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1: 500

2.4., ,Wytyczne wykonania, montazu, odbioru i eksploatacji rurociagéw cieplowniczych
preizolowanych” w plaszczu ostonowym (uktadanych bezposrednio w gruncie) —
Veolia Energia Warszawa S.A.

2.5. Protokot z Narady Koordynacyjnej
2.6. Inwentaryzacja stanu istniejacego

2.7.Informacje o obiekcie — sieci cieptowniczej z komory A37/L4 w kierunku
ul. Handlowej

2.8. Uzgodnienia branzowe

2.9. Obowigzujgce przepisy i normy

3. Rozwiazanie techniczne

3.1. Przebieq trasy sieci cieplnej

Do projektowanego budynku przy ul. Handlowej/Radzyminskiej (dz. ew. nr 117/2, 120/1
obr. 4-10-06) przewiduje si¢ budowe przylacza sieci cieptowniczej wysokoparametrowej
2xDn125/250, 2xDn100/200 wchodzacego bezposrednio do projektowanego wedtug oddzielnego
opracowania pomieszczenia wezta cieplnego w budynku. Miejscem wiagczenia przytacza do m.s.c. jest
komora cieplna A37/L10, zlokalizowana na sieci cieptowniczej 2xDn125/225. W komorze cieplnej
przewiduje si¢ wlaczenie w istniejgce rurociggi 2xDnl25, montaz zaworéw odcinajacych 2xDn125
oraz odwodnienia 2xDn40. Rurociagi nalezy prowadzi¢ wzdtuz istniejacych ciggéow jednych,
w miejscach przej$¢ pod jezdnig oraz w sasiedztwie istniejacej zieleni wysokiej, rurociggi prowadzié
w rurach przeciskowych bez naruszenia nawierzchni. W najwyzszym punkcie przylacza nalezy
zamontowa¢ zawory odpowietrzajace preizolowane w studni z kregdw betonowych. Na wysokos$ci
budynku przy ul. Swiecianskiej 26 nalezy wykonaé redukcje $rednicy z Dn125 na Dnl100. W wezle
cieplnym zamontowac zawory odcinajace 2xDn100 oraz odwodnienie 2xDn32 w najnizszym punkcie
przytacza. Pomieszczenie wezta odwodnione do studzienki schtadzajace;.

Ustalono z Dziatem Technologii Veolia Energia Warszawa S.A., ze:
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e Veolia akceptuje prowadzenie sieci cieptowniczej zgodnie z przedstawionym zatgcznikiem
graficznym.

e Srednice przylacza sieci cieptowniczej przyjeta zgodnie z wydang korekta warunkow
technicznych przytaczenia — 2xDn100mm.

e Miejsce wilaczenia do s.c.: komora A37/L10 zlokalizowana na sieci cieptowniczej
2xDn125 w u. Kuflewskiej. W komorze projektuje si¢ zawory odcinajace 2xDnl25 oraz
odwodnienie.

e Nalezy zaprojektowac¢ rurociagi 2xDnl25/225 od komory cieplowniczej do
ul. Swigcianskiej, wykona¢ redukcje na 2xDnl00 i przedtuzyé przytacze sieci
cieptowniczej 2xDn100/200 do wezta cieplnego w opiniowanym budynku.

e Rurociagi wprowadzone bezposrednio do pomieszczenia wezta cieplnego.

e Instalacja alarmowa — projektuje si¢ oddzielng petle pomiarowa z pomiarem w wezle
cieplnym.

Srednice sieci cieplnej ustalono uwzgledniajac warunki techniczne podiaczenia
i zapotrzebowanie na moce cieplne budynku.

Doktadng tras¢ projektowanej sieci cieplnej przedstawia Rysunek nr 1 i 2.

3.2. Technologia sieci cieplnej

Rurociag cieptowniczy opracowano w technologii bezkanatowej preizolowanej z instalacja
sygnalizacji awarii sieci cieplnej. Jako izolacj¢ termiczng wykorzystano sztywng pianke poliuretanowg
PUR, spehniajacg wymogi zawarte w normie EN-253, umieszczong w polietylenowej rurze ostonowe;.
Rury stalowe taczone bedg poprzez spawanie, a nast¢pnie natozone zostang mufy termokurczliwe.

Rury przeznaczone na rurociagi cieplownicze musza spelnia¢ zalecenia zawarte
W Zarzadzeniu 1/2012 z dnia 21.02.2012 w sprawie rur przewodowych przeznaczonych
do stosowania w warszawskim systemie cieplowniczym (w.s.c.).

Izolacja termiczna rurociggdéw cieptowniczych musi spetnia¢ zalecenia zawarte w wymaganiach
technicznych dla izolacji termicznych wydana przez Veolia Energia Warszawa S.A.

3.3. Polaczenie z istniejaca siecia cieplownicza

Miejscem wiaczenia przytacza do m.s.c. jest komora cieplna A37/L10, zlokalizowana na sieci
cieptowniczej 2xDn125/225 w ul. Kuflewskiegj.

Rzedne istniejgcej sieci przyjeto na podstawie dokumentacji archiwalnej oraz inwentaryzacji
w terenie. Po wykonaniu odkrywki nalezy dokona¢ weryfikacji wysoko$ciowego posadowienia
istniejace;j sieci i w razie koniecznosci dostosowac geometri¢ projektowanych przytaczy do warunkow
rzeczywistych.

3.4. Srednice i dlugosci sieci cieplnej

Projektowane przytacze sieci cieptowniczej zostanie wykonane z rur stalowych preizolowanych
(uktadane w ziemi) a takze z rur stalowych czarnych (w wezle cieplnym).

Ponizej zamieszczono ilosci kazdej ze srednic wyszczegolnionych rur.

Przylacze sieci cieplowniczej do budynku przy ul. Handlowej/Radzyminskiej:
- sie¢ cieplna bezkanatowa preizolowana:
e 2 xDn 125/225 - 110,0 m

10
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e 2 xDn 100/200 - 134,25 m
- sie¢ cieplna w komorze:
e 2xDn1l25 - 0,75 m
- sie¢ cieplna w wezle:
e 2xDn 100 - 2,0 m
Razem 2X 2470 m

3.5. Obliczenia hydrauliczne

Srednice dla projektowanego przylacza sieci cieptowniczej zostaty dobrane uwzgledniajac

obciazenia cieplne budynkow.

Przydzial mocy cieplnej dla budynku objetego opracowaniem:

max ir Quwent. Qrazem
Lp BUDYNEK Qco ch ch Jima Jima G; Gi Dn
' [kW] | [KW] | [KW] | [kW] | [kW] | [t/h] [t/h]
ul. Handlowa/
Radzyminska 125/
1 (dz. ew. nr 117/2, 873 480 190 290 1353 19,39 8,60 100
120/1 obr. 4-10-06

Opory przepltywu dla budynku przy ul. Handlowej/Radzyminskiej do miejsca wiaczenia do m.s.C.

(komora A37/L10):
Q G Dn % R L Lz Lc AH
kW t/h mm m/s Pa/m m m m Pa
1353 19,39 100 0,60 36,1 272,5 22,0 294,5 10 631
1353 19,39 125 0,39 12,1 2215 54,0 275,5 3334
Strata ci$nienia na projektowanej sieci cieplnej przy maksymalnym odbiorze ciepta > 13,965kPa

Strata ci$nienia wynosi 2AH = 13,965 kPa

3.6. Posadowienie wysokoSciowe

Na Rysunku nr 3 pokazano wysoko$ciowy przebieg przytacza sieci cieptownicze;.
W najwyzszym punkcie przytacza projektuje si¢ odpowietrzenie preizolowane gora w studni z kregow
betonowych. W pomieszczeniu wezta cieplnego przyjeto odpowiednio odwodnienie.

Rzedne istniejacej sieci cieptowniczej przyjeto na podstawie dokumentacji archiwalnej. Po
wykonaniu odkrywki nalezy dokona¢ weryfikacji wysokosciowego posadowienia istniejacej sieci
oraz kolizji i dopasowaé geometri¢ projektowanego przytacze do warunkéw rzeczywistych.

3.7. Kompensacja wydluzen termicznych

Kompensacje wydhluzen termicznych rurociaggdéw sieci cieplnej zaprojektowano w ukladzie
samokompensacji. Na zatamaniu sieci cieplnej preizolowanej wykonane beda strefy kompensacyjne
polegajace na owinigciu plaszcza z rury preizolowanej warstwa pianki poliuretanowe;j - tzw. poduszka
kompensacyjng. Rozmieszczenie pokazano na Rysunku nr 4 - schemat montazowy.
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3.8. Podstawowe elementy sieci cieplnych

3.8.1. Rurociagi

Rurociggi stalowe ze szwem, ze $wiadectwem odbioru 3.1 wedlug PN-EN 10204:2006,
poswiadczone badaniem jakosciowym ZETOM Warszawa.

Grubos¢ $cianki rur zgodna z zaleceniem Veolia Energia Warszawa S.A.

Rurociagi projektowanego przylacza wykona¢ zgodnie z Zarzadzeniem Veolia Energia
Warszawa S.A. nr 1/2012 z dnia 21.02.2012 r. - z rur stalowych ze szwem, wykonane ze stali
P235GH wg PN-EN 10216-2:2014-02

e Dn125-Dz 136,7x3,6
e Dn100-Dz 114,3x3,6

Dla odwodnienia przytacza w komorze nalezy zastosowaé rurociag:

e Dn40-Dz 48,3x3,6
e Dn50-Dz60,3x3,6

Dla odwodnienia przytacza w wezle nalezy zastosowac rurociagg Dn 32 — Dz 42,4x3,2.

Dla odpowietrzenia sieci cieptowniczej w terenie projektuje si¢ zawory odpowietrzajagce Dn 25 —
Dz 33,7x3,2 — Rysunek 6.

Rurociagi te przystosowane sg do pracy w nastepujacych warunkach:
e cisnienie robocze do 16 bar

ci$nienie probne 20 bar

maksymalna temperatura robocza - 124°C

parametry pracy dla t,= - 20°C: 119/59°C

Sie¢ cieplng preizolowang projektuje si¢ z rur o dlugosci 12m. Zatamania na trasie i na
spadkach realizowa¢ mozna przez odchylenie do 2° na potaczeniach mufowych, a pozostale przez
gotowe kolana.

3.8.2. Zawory odcinajace

Zawory odcinajgce z przektadng w komorze cieplnej A37/L10 z koncowkami do wspawania/
Zawory odcinajace w pomieszczeniach weztow cieplnych z koncowkami do spawania, z przeciw
kotnierzami od strony makiety.

3.8.3. Izolacja termiczna

Izolacja termiczna z zewnetrznym plaszczem ochronnym rurociggéw bezkanatlowych wykonana
jest fabrycznie i przystosowana do bezposredniego uktadania. Rurg stalowa otacza pianka sztywna
PUR (z poliuretanu) i zewnetrzny plaszcz twardego poliuretanu - w przypadku rurociggéw uktadanych
w gruncie.

Izolacja termiczna ma niski wspolczynnik przewodnosci cieplnej i spelnia wymogi PN-EN
13941:2006.

Izolacje termiczng rurociggdéw sieciowych oraz elementéw wezla nalezy wykonaé¢ zgodnie
z wymaganiami Veolia Energia Warszawa S.A.

Izolacja cieplna podlega wymaganiom i badaniom normy:

e dla rurociggdéw preizolowanych: PN-EN 253+A2:2015-12, PN-EN 1SO 845:2010, PN-EN 1SO
4590:2005, PN-EN ISO 8497:1999, minimalna grubos¢ izolacji zgodnie Wymaganiami
Termicznymi dla izolacji Veolia Energia Warszawa S.A. obowiazujacymi od dnia 28.05.2012,
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o dla rurociggdw preizolowanych SPIRO zgodnie z zaleceniami Veolia Energia Warszawa S.A.

3.9. Ukladanie i montaz

Otwory wejscia sieci cieptowniczej do budynku wykona¢ metoda odwiertu. Przej$cie przez
$ciany zewngtrzne budynkow w ostonie gazoszczelnej. Otwory zabetonowac, zagruntowaé dwukrotnie
masg dyspersyjna. Przed przystgpieniem do wykonania przytaczy i sieci nalezy dokona¢ weryfikacji
wysokosciowego posadowienia budynkow i istniejacej sieci cieptowniczej oraz kolizji.

Sie¢ cieptownicza preizolowana bezkanatowa, uktada si¢ w podsypce piaskowe;j.
Uktadanie i montaz sieci cieplnej wykona¢ wg wytycznych producenta pod nadzorem ZEC.

Przy spawaniu rurociggéw zwraca¢ uwage na usytuowanie przewoddw instalacji alarmowej,
ktére musza znajdowac si¢ od gory. Montaz przewoddéw alarmowych wykona¢ zgodnie z projektem
technicznym instalacji alarmowej, stanowigcym uzupetnienie niniejszego opracowania.

W miejscach zblizenia do drzew i krzewow prace ziemne wykonywaé r¢cznie lub prowadzié
metodg przeciskowa w rurach stalowych bez naruszenia nawierzchni. Pozostate rurociagi uktadaé
w wykopach otwartych.

3.10. System kontrolno - pomiarowy

System kontrolno — pomiarowy szczelnosci rur i ptaszcza ostonowego umozliwia nadzor stanu
technicznego sieci preizolowanej. W przypadku uszkodzenia potaczen, wystapi nadmierne
zawilgocenie izolacji termicznej, co zostanie wykryte za pomoca urzadzenia kontrolnego.
Zlokalizowanie i szybkie usunigcie awarii uniemozliwi niszczenie rury przewodowej. Projektowana
sie¢ cieplna wyposazona jest w system rezystancyjny. Do kontroli stanu zawilgocenia uktadu nalezy
przewidzie¢ nastgpujacg armature:

e tester - do recznego pomiaru wilgotnosci pianki i dlugosci petli
o |okalizator - do lokalizowania miejsca wystgpienia przecieku.
W/w przyrzad wspotpracuje z puszka pomiarowg typu PPM i LPS-2

Kontrola w czasie budowy sieci cieplnej polega na sprawdzeniu instalacji alarmowej przed
zamufowaniem zlacz.

Kontrola biezaca obejmuje:

e pomiar wilgotnosci izolacji prefabrykowanej;

e Kkontrola jako$ci montazu rurociagu (eliminowanie zwar¢ lub przerwan przewodu).
Po zamontowaniu catej petli pomiarowej nalezy zmierzy¢ jej opor.

Szczegdlowy opis zastosowanego systemu znajduje sie¢ w czesci 1l niniejszego opracowania.

3.11. Kolizje

Roboty ziemne rozpoczaé¢ po szczegdétowym zapoznaniu sie z cato$cig dokumentacji, w tym
z informacjami o istniejagcym uzbrojeniu, zawartymi w niniejszej dokumentacji technicznej.

Nalezy pamigta¢, Zze usytuowanie istniejagcego uzbrojenia podziemnego oparte sg na
niepelnych danych archiwalnych i nie wyklucza si¢ istnienia uzbrojenia terenu nie zgloszonego do
inwentaryzacji. W zwiazku z tym, prace ziemne nalezy wykonywaé recznie zzachowaniem
ostroznos$ci zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.
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Zabezpieczenie kabli energetycznych i oswietleniowych krzyzujacych si¢ z projektowanym
przytaczem cieptowniczym zgodnie z oddzielnym opracowaniem.

3.12. Zielen

W zasiegu koron drzew prace ziemne nalezy wykonywac recznie, bez uszkadzania korzeni.

Drzewa znajdujace si¢ w zasiggu inwestycji zabezpieczy¢ zgodnie z projektem gospodarki
zielenia. W miejscach kolizji z istniejaca zielenig rurociagi prowadzi¢ metoda przeciskowa w rurach
stalowych bez naruszenia nawierzchni i zieleni.

W przypadku ingerencji w system korzeniowy drzew nalezy chroni¢ korzenie grubsze niz 2 cm,
np. poprzez pokrycie $ciany wykopu warstwa torfu ogrodniczego i folia perforowana lub juta.
W czasie prac nie nalezy dopuszczaé do przesuszenia warstwy zabezpieczajacej korzenie. Uszkodzone
korzenie nalezy oczy$ci¢, a rany zabezpieczy¢ $rodkiem impregnujacym. W miejscach duzego
zblizenia si¢ projektowanej sieci do istniejgcej zieleni, sie¢ cieplng nalezy uktada¢ metoda przycisku.

3.13. Nawierzchnia i elementy zagospodarowania terenu

Nalezy odtworzy¢ naruszone w czasie robot budowlanych nawierzchnie trawnika, chodnikow
oraz alejek asfaltowych.

4. Wplyw przedsiewziecia na sSrodowisko

4.1. Formy ochrony przyrody

Planowane przedsiewzi¢cie znajduje si¢ poza obszarami ochrony przyrody.

4.2. Informacje o zagrozeniach dla srodowiska

Sie¢ cieptownicza nie stwarza zagrozenia dla §rodowiska. Zakres oddzialywania nie wykracza
poza granice dzialek objetych opracowaniem.

5. Roboty montazowe

Roboty montazowe — prowadzi¢ wg wymagan normy: PN-EN-13480:2012 i PN-EN
13941+A1:2010

Zalecenia:

e Przed przystgpieniem do montazu sieci cieplnej sprawdzi¢ zgodno§¢ wymiaréw w projekcie ze
stanem istniejacym. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbiezno$ci nalezy zawiadomié
projektanta celem wyjasnienia i podjgcia rozwigzania zastgpczego.

e W pierwszej kolejnosci nalezy realizowac¢ miejsca o zaggszczonym uzbrojeniu podziemnym.
Wykopy w tych miejscach wykonywaé recznie. Przed przystgpieniem do realizacji nalezy wykonaé
przekopy kontrolne, celem stwierdzenia faktycznego zagl¢bienia obcej gospodarki podziemnej.
W razie rozbieznos$ci rzeczywistych rzednych z podanymi w projekcie nalezy zawiadomi¢ projektanta.

o W strefach kompensacyjnych rurociagi nalezy obtozy¢ poduszkami piankowymi zgodnie ze
schematami montazowymi s.c.
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e Hydrauliczna préba szczelno$ci nie jest wymagana. Probe wykonuje si¢ w uzasadnionych
przypadkach, zgodnie z decyzja inspektora nadzoru. Probe cisnieniowg nalezy wykona¢ oddzielnie dla
zasilenia i powrotu na cis$nienie pn=2.0 MPa zgodnie z normg PN-EN 13480-5:2012.

o Plukanie rurociggdéw nie jest wymagane. Jest ono wykonywane w uzasadnionych przypadkach
zgodnie z decyzja inspektora nadzoru.

e Rurociggi w budynku i kanale, po oczyszczeniu do Il stopnia czysto$ci i pomalowaniu
dwukrotnie farbg antykorozyjna, nalezy zaizolowa¢ zgodnie z normg PN-B-02421 z lipca 2000 r.
W kanale rurociggi zaizolowa¢ matami z welny mineralnej, szklanej lub skalnej w plaszczu
ochronnym z papy na tasmie aluminiowej, budynku rurociagi zaizolowac tupkami ze sztywnej pianki
poliuretanowej , niepalnej i nietoksycznej.

e Montaz sieci cieptowniczej preizolowanej wykonaé S$cis$le wg instrukcji producenta
dostarczajacego rury preizolowane.

e Badanie ztaczy spawanych wykonywac zgodnie z wytycznymi Veolia Energia Warszawa S.A.
Wymagane jest wykonanie badan wszystkich potagczen spawanych. Metoda badania - ultradzwigkowa
z udokumentowanym wynikiem badania.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 28 marca
2013 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych
(Dz.U.2013 poz. 492) zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
26.09.1997 r. w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169
poz. 1650) oraz z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 2003 nr47 poz.401).

Roboty ziemne — powinny by¢ wykonane z zachowaniem wymagan normy PN-B-06050:1999,
a badania przeprowadza¢ nalezy zgodnie punktem nr 5, w czasie odbiorow czg¢sciowych 1 koncowego
robot. Badania w czasie odbioru czeSciowego nalezy przeprowadza¢ w odniesieniu do tych robot, do
ktérych dostep pdzniejszy jest niemozliwy.

Przed przystapieniem do robdt nalezy zapozna¢ si¢ z rozmieszczeniem urzadzen gospodarki
podziemne;j i sprawdzi¢ wazno$¢ stanu inwentaryzacji przewodow.

Wykopy w miejscach kolizji z gospodarka podziemna nalezy wykonaé recznie z oszalowaniem
wykopow 1 z jednoczesnym zabezpieczeniem gospodarki podziemnej przed uszkodzeniem.

Bezwzglednie przestrzega¢ stosowania zabezpieczen tych przewodow, ktére podane sa
W opracowaniach  branzowych typowych rozwigzan, opracowanych przez poszczegdlne
Przedsigbiorstwa, takie jak MPWiK, RWE, Veolia Energia Warszawa S.A.

Zasypywanie wykopoéw nalezy wykona¢ zgodnie z punktem 2.3.7 normy PN-B-06050:1999
ziemig bez zanieczyszczen niezamarznig¢ty z jednoczesnym zaggszczeniem warstwami o grubosci
przyjetej dla danej metody zageszczania.

Realizacja wedlug wytyczenia geodezyjnego. Teren budowy musi by¢ starannie wygrodzony
i oznakowany dla ruchu samochodowego i pieszego.

Po badaniu probki gruntu, wedtug normy PN-B-06050:1999 grunt kwalifikuje sie jako piasek
gruby.

6. Zalecenia i wymagania

6.1. Wymagania ogélne

Zaprojektowane i przyjete w dokumentacji rurociaggi, materiaty i urzadzenia sg przystosowane
do wody obiegowej, ktoéra winna spetnia¢ wymogi obowiazujacych przepisOw prawnych.

15



PROJEKT WYKONAWCZY

Nie ujete szczegotowym rysunkiem w niniejszym projekcie rozwigzania typowe podlegaja
wymaganiom zawartych w wytycznych Veolia Energia Warszawa S.A. z 2012 r., tak w zakresie
montazu jak i badan oraz odbiorow.

Elementy sieci cieplnych powinny by¢ zgodne z normami przedmiotowymi, katalogami
i rysunkami powtarzalnymi aktualnie obowiazujagcymi w projektowaniu i wykonawstwie, majacymi
akceptacj¢ Veolia Energia Warszawa S.A.

Bezwzglednie nalezy przestrzega¢ czynno$ci odbioréw czeg$ciowych i1 koncowego, ktore
prowadzone sg przez pracownikéw Veolia Energia Warszawa S.A., w oparciu ,,Zasady sprawowania
nadzoréw i1 odbioréw urzadzen cieplnych do eksploatacji i konserwacji” wydanych i opublikowanych
w Veolia Energia Warszawa S.A. Do kompletu dokumentéw odbiorowych zataczyé nalezy m.in.
z aktualizowany schemat montazowy tzw. powykonawczy z zaznaczonymi ztgczami spawanymi oraz
do wgladu atesty zamontowanych materiatdéw 1 urzadzen. Przed przystgpieniem do montazu sieci
cieplnej sprawdzi¢ zgodno$¢ wymiardw w projekcie z tyczeniem trasy. W przypadku stwierdzenia
ewentualnych rozbieznos$ci nalezy zawiadomi¢ projektanta celem wyjasnienia i podjgcia rozwiazania
zastepczego.

Montaz rurociggéw preizolowanych realizowa¢ w oparciu o Instrukcje montazu producenta
przyjetej w projekcie technologii oraz zgodnie aktualnymi WYTYCZNYMI WYKONANIA,
MONTAZU, ODBIORU i EKSPOLATACIJI RUROCIAGC)W PREZILOWANYCH W PLASZCZU
OSLONOWYM HDPE (UKLADANYCH BEZPIESREDNIO W GRUNCIE) wydanymi przez Veolia
Energia Warszawa S.A.

W pierwszej kolejnosci nalezy realizowac przejscia s.c. przez jezdnie i miejsca o zageszczonym
uzbrojeniu podziemnym. Przed przystapieniem do realizacji nalezy wykonaé przekopy kontrolne
celem stwierdzenia faktycznego zaglebienia przewodéw obcej gospodarki podziemnej. Zasady tej
winno si¢ przestrzega¢ szczegdlnie w przypadku realizacji odcinkowej robot.

Prace przy budowie przytaczy prowadzi¢ réwnolegle lub po pracach budowlanych zwigzanych
z adaptacja pomieszczen na wezly cieplne.

6.2. Skladowanie rurociagow

Sktadowanie elementdw rurociaggdw nalezy prowadzi¢ wg asortymentu rodzajowego
i wymiarowego:

- rury sktadowa¢ na réwnych powierzchniach, tak aby na catej dtugosci stykaty sie z podtozem.
Mozna sktadowa¢ réwniez warstwami w stosach o wysokosci do 1,5m, zabezpieczonych przed
rozsuwaniem sig.

- elementy prefabrykowane trojniki, kolana, armatura, punkty state nalezy sktadowac
na paletach. Wysoko$¢ — nie moze przekracza¢ 1,5m, nie dotyczy punktow statych, ktére winno si¢
uktada¢ luzem, z zabezpieczeniem powtok malarskich.

6.3. Spawanie rurociagow

Wymogi Veoalia Energia Warszawa S.A. dotyczace spawania rurociggdéw sieci cieplnej
i badania jakosci spawow:

1. Roboty spawalnicze na rurociggach sieci cieplnej wodnych muszg by¢ wykonywane
wylacznie przez spawaczy posiadajacych odpowiednie uprawnienia.

2. Obowigzkowe jest badanie wszystkich polgczen spawanych
Badanie potaczen spawanych zgodnie z:
- PN-EN13480-5:2012
- PN-EN 1SO 5817:2009
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- PN-EN 1SO 3834-2:2007

Obowigzkowe metody badania  polagczen  spawanych: metoda  ultradzwigkowa
Z udokumentowanym wynikiem badan.

3. Wyniki badan nalezy dotaczy¢ do dokumentacji budowy i wraz z innymi dokumentami po jej
zakonczeniu przekaza¢ uzytkownikowi - inwestorowi.

Ruch prébny nalezy prowadzi¢ zgodnie z normag PN-EN-13480-1:2012.

Instrukcja wspawania zaworow kulowych:

. Wykonujac gorny spaw zawordéw zainstalowanych w pozycji pionowej, zawor musi byé
catkowicie otwarty celem zapobiegania uszkodzenia powierzchni kuli przez iskry powstate przy
spawaniu.

e  Wykonujac dolny spaw zaworéw zainstalowanych w pozycji pionowej, zawor musi byé
catkowicie zamkniety celem zapobiegania przeplywowi przez zawor ciepla. Wspawujac zawor
W pozycji poziomej, zawor musi by¢ catkowicie otwarty.

. Zalecane jest spawanie elektrodami, spawanie gazowe tylko do $rednicy Dn 150 mm .
. NIGDY nie przekrgca¢ zaworu gdy jest goracy (po spawaniu).
. W czasie spawania zawor moze by¢ chtodzony np. woda

. Zalecane jest, aby zawory pracujace przez dluzszy czas jako otwarte lub zamkniete byty kilka
razy w ciagu roku otwierane i zamykane.

6.4. Czyszczenie rurociagow

Nalezy odbiera¢ rurociggi zabezpieczone fabrycznie w sposdb chronigcy je przed
zanieczyszczeniami w czasie transportu, magazynowania i montazu tj. poprzez zalozone kotpaki
zaslepiajace.

Rury muszg by¢ zabezpieczone przed zanieczyszczeniami oraz wpltywami atmosferycznymi.
Ewentualne zanieczyszczenia stale nalezy usuna¢ mechanicznie przed montazem pod warunkiem, ze
slady po ich usunigciu nie przekrocza ujemnej odchytki od wymiaru nominalnego i nie bgda miaty
ostrych krawedzi.

Wedhug wytycznych Veolia Energia Warszawa S.A. ptukanie rurociaggdw nie jest wymagane.

7. Wykaz przywolanych norm i przepisow

Sie¢ cieplng nalezy wykonywac zgodnie z aktualnie obowigzujagcymi normami, normatywami i
wytycznymi eksploatacyjnymi Veolia Energia Warszawa dla sieci z 2012 roku.
1) Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. Nr 106/00 poz. 1126 , Nr 109/00

poz.1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr
115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439)

2) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 roku w sprawie
ogo6lnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129/97 poz.844)

3) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dania 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401).

4) Rozporzadzenie Ministrow Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 roku w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. 2000 nr 40 poz. 470)
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5) Rozporzadzenie Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 23 grudnia 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy produkcji i magazynowaniu gazow, napetnianiu zbiornikow
gazami oraz uzywaniu i magazynowaniu karbidu (Dz. U. 2004 nr 7 poz. 59)

Warunki techniczne wykonania, badania, prob i odbioru okreslaja normy:

1) PN-EN 253+A1:2013-06 Sieci cieptownicze - System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci
cieptowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie - Zespot rurowy ze stalowej rury przewodowej,
izolacji cieplnej z poliuretanu i ptaszcza ostonowego z polietylenu

2) PN-EN ISO 8501-1:2008 Przygotowanie podiozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktow - Wzrokowa ocena czystosci powierzchni - Czg$¢ 1: Stopnie skorodowania i stopnie
przygotowania niepokrytych podlozy stalowych oraz podlozy stalowych po catkowitym usunigciu
wczesniej natozonych powlok

3) PN-EN 10204 :2006 Wyroby metalowe - Rodzaje dokumentow kontroli
4) PN-EN 10220:2005 Rury stalowe bez szwu i ze szwem - Wymiary i masy na jednostke dlugosci

5) PN-EN 10216-2:2014-02 Rury stalowe bez szwu do zastosowan cisnieniowych - Warunki techniczne
dostawy - Czes$¢ 2: Rury ze stali niestopowych z okre§lonymi wlasno$ciami w temperaturze podwyzszonej

6) PN-EN 10217-5:2004/A1:2006 Rury stalowe ze szwem do zastosowan ci$nieniowych — WarunkKi
techniczne dostawy - Cze$¢ 5: Rury ze stali niestopowych i stopowych spawane tukiem krytym z
okreslonymi wlasnosciami w temperaturze podwyzszone;j

7) PN-I1SO 6761:1996 Rury stalowe - Przygotowanie koncow rur i ksztattek do spawania
8) PN-EN ISO 845:2010 Gumy i tworzywa sztuczne porowate - Oznaczanie gestosci pozornej

9) PN-EN ISO 8497:1999 lzolacja cieplna - Okreslanie wlasciwosci w zakresie przeptywu ciepta w stanie
ustalonym przez izolacje cieplne przewoddéw rurowych

10) PN-EN 1SO 4590:2005 Sztywne tworzywa sztuczne porowate - Oznaczanie udziatlu procentowego
objetosci otwartych i zamknigtych komorek (metoda 1)

11) PN-EN 489:2009 Sieci cieptownicze - System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci
cieplowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie - Zespo6t zlacza stalowych rur przewodowych z
izolacja cieplng z poliuretanu i ptaszczem ostonowym z polietylenu

12) PN-EN 14419:2009 Sieci cieptowniczej - System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci
cieplowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie — Systemy kontroli i sygnalizacji zagrozenia standw
awaryjnych

13) PN-EN 488+A1:2014-03 Sieci cieptownicze - System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci
cieptowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie - Zespot armatury do stalowych rur przewodowych, z
izolacja cieplng z poliuretanu i ptaszczem ostonowym z polietylenu

14) PN-EN 448:2009 Sieci cieptownicze - System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci
cieptowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie - Ksztaltki - zespoty ze stalowej rury przewodowej,
izolacji cieplnej w poliuretanu i ptaszcza ostonowego z polietylenu

15) PN-EN ISO 5817:2014-05 Spawanie - Ztacza spawane ze stali, niklu, tytanu i ich stopow (z wyjatkiem
spawanych wigzka) - Poziomy jako$ci wedlug niezgodnosci spawalniczych

16) PN-EN 10088-1:2014-12 Stale odporne na korozje - Cz¢$¢ 1: Wykaz stali odpornych na korozje
17) PN-EN 14917+A1:2012 Metalowe mieszkowe ztgcza kompensacyjne do zastosowan ci$nieniowych
18) PN-EN 13941+A1:2010 Projektowanie i montaz systemu preizolowanych rur zespolonych

19) PN-EN 13480-3:2012 Rurociagi przemystowe metalowe - Czg$¢ 3: Projektowanie i obliczenia

20) PN-EN 13480-5:2012 Rurociagi przemystowe metalowe - Czg¢é¢ 5: Kontrola i badania

21) PN-EN ISO 16823:2014-06 Badania nieszczelnosci — Badania ultradzwickowe - Technika
przepuszczania; PN -EN SO 16810:2014-06 Badania nieniszczace -Badania ultradzwickowe — Zasady
ogoblne; PNEN16826:2014-06 Badania nieniszczace -Badania ultradzwickowe — Badania nieciaglo$ci
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prostopadlych do powierzchni, PN-EN 16827:2014-06 Badania nieniszczace —Badania ultradzwiekowe -
Charakteryzowanie i wymiarowanie nieciaglosci

22) PN - EN ISO 11666:2011 Badanie nieniszczace ztaczy spawanych - Badania ultradzwickowe ztaczy
spawanych - Poziomy akceptacjil712:2001/Ap1:2003 Badanie nieniszczace zlaczy spawanych - Badania
ultradzwickowe ztaczy spawanych - Poziomy akceptacji

23) PN-EN ISO 23279:2010 Badania nieniszczace spoin - Badania ultradzwigkowe. Charakterystyka wskazan
w spoinach

24) PN - EN ISO 17640:2011 Badania nieniszczace spoin - Badanie ultradzwigkowe ztaczy spawanych

25) PN-EN 10160:2001 Badanie ultradzwickowe wyroboéw stalowych ptaskich grubo$ci rownej lub wigkszej
niz 6 mm (metoda echa)

26) PN-EN ISO 17637:2011 Badania nieniszczace ztaczy spawanych — Badania wizualne ztaczy spawanych
27) PN-EN 13018:2004 Badania nieniszczace - Badania wizualne - Zasady ogolne,

28) PN-EN ISO 9712:2012 Badania nieniszczace - Kwalifikacja i certyfikacja personelu badan nieniszczacych
29) PN -EN ISO 9609-1:2014-02 Egzamin kwalifikacyjny spawaczy - Spawanie - Cze$¢ 1: Stale

30) PN - EN ISO 14732:2014-01 Personel spawalniczy -Egzaminowanie operatorow urzadzen spawalniczych
oraz nastawiaczy dla zmechanizowanego i automatycznego spajania metali

31) PN-EN ISO 14731:2008 Nadzorowanie spawania - Zadania i odpowiedzialnos$¢

32) PN-EN 1SO 3834-1:2007 Wymagania jako$ci dotyczgce spawania materialdow metalowych- Czes¢ 1 —
Kryteria wyboru odpowiedniego poziomu wymagan jakos$ci

33) PN-EN 1SO 3834-2:2007 Wymagania jako$ci dotyczace spawania materialdow metalowych- Cze$¢ 2 —
Pelne wymagania jakosci

34) PN-EN ISO 3834-3:2007 Wymagania jakosci dotyczace spawania materiatdw metalowych- Czg¢$¢ 3 -
Standardowe wymagania dotyczace jakos$ci

35) PN-EN ISO 3834-4:2007 Wymagania jakosci dotyczace spawania materiatdw metalowych- Czgs¢ 4 -
Podstawowe wymagania dotyczace jakosci

36) PN-EN I1SO 15609-1:2007 Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali — Instrukcja
technologiczna spawania - Cze$¢ 1: Spawanie tukowe,

37) PN-EN 1SO 15609-2:2005 Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali — Instrukcja
technologiczna spawania - Cze$¢ 2: Spawanie gazowe

38) PN-EN ISO 9692-2:2002 Spawanie i procesy pokrewne - Przygotowanie brzegéw do spawania -Cze$¢ 2:
Spawanie stali tukiem krytym

39) PN-EN ISO 2560:2010 Materiaty dodatkowe do spawania - Elektrody otulone do recznego spawania
tukowego stali niestopowych i drobnoziarnistych - Klasyfikacja

40) PN-79/E-69010 Wyroby z wegli uszlachetnionych -Elektrody spawalnicze

41) PN-EN ISO 17632:2011 Materiaty dodatkowe do spawania - Druty elektrodowe proszkowe do spawania
tukowego elektroda metalowa, w ostonie gazu i bez ostony gazu, stali niestopowych i drobnoziarnistych -
Klasyfikacja

42) PN-EN ISO 14343:2010 Materiaty dodatkowe do spawania - Druty elektrodowe, taSmy elektrodowe, druty
i prety do spawania tukowego stali nierdzewnych i zaroodpornych - Klasyfikacja

43) PN-EN 12536:2002 Materiaty dodatkowe do spawania - Prety do spawania gazowego staliniestopowych i
stali odpornych na petzanie - Klasyfikacja

44) PN-EN 1SO 6847: 2013-10 Materiaty dodatkowe do spawania - Wykonanie stopiwa do analizy sktadu
chemicznego

Wytyczne wykonania, montazu, odbioru i eksploatacji rurociagéw preizolowanych w ptaszczu
ostonowym (uktadane bezposrednio w gruncie), Veolia Energia Warszawa S.A., Warszawa 11
wrzesnia 2012 r.

Zarzadzenie Veolia Energia Warszawa S.A. nr 1/2012 z dnia 21 lutego 2012 roku.
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ZESTAWIENIE MATERIAL.OW

ELEMENTY PREIZOLOWANE
1 2 3 4 5 6 7
Lp. Nazwa LD Wyml_ar/ Je_dn. Ilos¢ UWAGI
podstawowy | rozmiar | miary
DLA SREDNICY 2xDn 125/225
Rura preizolowana Dn125/225 Finpol-Rohr
Dz139,7x3,6, L =12,0 m lub réwnowazne,

! z instalacjg alarmows, w ptaszczu HDPE, Dz139,7x3,6 Dn125/225 szt. 18 PN-EN — 10217-2:2004
izolacja standard lub réwnowazne
Luk preizolowany .

Dn125/225 Dz139,7x4,0 Finpol-Rohr

2 | 4=90°. ramiona L=1,0/1,0 Dz139,7x4,0 | Dnl125/225 | szt 14 | lubrownowazne
z instalacja alarmowa, w plaszczu HDPE, lub r(')wnowaz.ne
izolacja standard
Odpowietrzenie gora preizolowane Finpol-Rohr

o Dz139,7x4,0/ | Dn125/225/ lub réwnowazne
3 | 2xDn25/%0 od sieci 2xDn125/225 D233,7x3,6 | Dn25/90 | %% | 2 | enen- 001722008
Hxmin=650mm L=1,0m lub réwnowazne
Finpol-Rohr
Mufy usieciowane radiacyjnie lub réwnowazne
4 | termokurczliwe z mastyka i klejem Dn125/225 Dn125/225 | szt. 34 | PN-EN253+AL:2013-06
Iub réwnowazne
Dn125/225 PN-EN448:2009
lub réwnowazne
Mufy redukcyjne usieciowane 151!25&10322;

5 Fadlgcy]nle termokurczliwe z mastykq Dn225/200 Dn225/200 szt 2 PN-EN2§3+A1:2913-06
i klejem lub réwnowazne
Dn225/200 PN-EN448:2009

lub réwnowazne
Uszczelka koncowa termokurczliwa lF]!nPOLRO_hr
rownowazne

6 Dn125/2_25 Dn125/225 Dn125/225 szt. 2 PN_‘EN 25‘3”+ AI:VzoZla-oe
- komora cieplna PN-EN448:2009
PierScienie gumowe uszczelniajace Finp‘)"RO_hr

7 |Dz225 Dz225 Dz225 szt. 2 lub réwnowazne

. PN-EN253+A1:2013-06
- komora cieplna PN-EN448:2009
Finpol-Rohr
g | Poduszki kompensacyjne typu A Dn125/225 | Dnl125/225 | szt 38 PNENEER AL 0150
Dn125/225 ’ lub réwnowazne
PN-EN448:2009
Iub réwnowazne
DLA SREDNICY 2xDn 100/200
Rura preizolowana Dn100/200 Finpol-Rohr
Dz114,3x3,6, L =12,0m lub 16 zne,

O |, insialania alarmovs, w plaszozs HIDPE, Dz114,3x3,6 | Dnl00/200 | szt. | 22 | enen. 1021722000
izolacja standard lub réwnowazne
Luk preizolowany .

Dn100/200 Dz114,3x4,0 Finpol-Rohr

10 | 4=90°, ramiona L=1,0/1,0 Dz114,3x4,0 | Dnl100/200 | szt. 4 o roumowazne
z instalacja alarmowa, w ptaszczu HDPE, lub réwnowaz.ne
izolacja standard

Finpol-Rohr
Mufy usieciowane radiacyjnie lub rownowazne
11 | termokurczliwe z mastyka i klejem Dn100/200 Dn100/200 | szt. 26 | PN-EN253+AL:2013-06

Dn100/200

lub rownowazne
PN-EN448:2009
lub rébwnowazne
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Uszczelka koncowa termokurczliwa

Finpol-Rohr

lub 16 j
12 | Dn100/200 Dn100/200 Dn100/200 szt. 2 oA e e
- budynek PN-EN448:2009
Pierécienie gumowe uszczelniajace lF]!npoI-Ro_hr
rownowazne
13 | Dz200 Dz200 Dz200 szt. 4 PN-EN253A12013.06
- budynek PN-EN448:2009
Finpol-Rohr
14 | Poduszki kompensacyjne typu A DNI00/200 | Dni00200 | szt | 20 | PEEALmraa
Dn100/200 ' lub réwnowazne
PN-EN448:2009
lub réwnowazne
Finpol-Rohr
15 | Poduszki kompensacyjne typu B Dn100/200 | Dn100/200 | szt 4 PNENESRAL 0150
Dn100/200 ' lub réwnowazne
PN-EN448:2009
lub rownowazne
ELEMENTY DODATKOWE
16 Tasma ostrzegawcza z napisem Veolia m 490 Finpol-Rohr
Energia Warszwa S.A. lub réwnowazne
L . Finpol-Rohr
17 Komponen.ty pianki poliuretanowej komponent A g 14 924 lub réwnowazne,
piankowanie agregatem komponent B g 25102 | PN-EN-10217-2:2004

lub rébwnowazne
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ELEMENTY NIEPREIZOLOWANE

1 2 3 4 5 6 7
Lp. Nazwa STl WL B e UWAGI
podstawowy rozmiar miary
Zwezka stalowa symetryczna wg
Dn125/100 Dz139,7x3,6/Dz114,3x3,6 | Dz139,7x3,6 / PN-EN 10224:2006
18 | - zwezenie na sieci zapreizlowane w mufie Dz114.3x3.6 Dn125/100 szt. 2 lub réwnowazne
redukcyjnej usieciowionej radiacyjnie i PN-EN-10217-2:2004
termokurczliwie Dn225/200 lub réwnowazne
W komorze cieplnej
Zawor kulowy spawany z Naval
19 | przektadania Dn125 Dz139,7x8,0 Dz139,7x8,0 Dn125 szt. 2 b s
PN 16 Tmax=124°C
wg
Rury stalowe bez szwu: PN-EN 10224:2006
20 | Dn125 Dz139,7x8,0 Dz139,7x8,0 Dn125 m 1 lub réwnowazne
— w komorze ze $wiadectwem odbioru ZETOM PN-EN-10216-2:2004
lub rownowazne
Odwodnienie z zaworem kulowym Naval
21 | spawanym Dn40 PN 16 Tmax=124°C | Dz48,3x3,6 Dn40 szt. 2 1ub 16 .
T . . . ub rownowazne
- odwodnienie w komorze cieplnej
Zawor kulowy spawany Dn 50 PN 16 Naval
22 | Tmax=124°C Dz60,3%3,6 Dn50 szt. 2 e
S . . ub réwnowazne
- odwodnienie w komorze cieplnej
wg
Rury stalowe ze szwem: PN-EN 10224:2006
23 | Dn40, Dz48,3x3,6 Dz48,3x3,6 Dn40 m 6,0 lub réwnowazne
- odw. w komorze PN-EN-10217-2:2004
lub rownowazne
wg
Rury stalowe ze szwem: PN-EN 10224:2006
24 | Dn50, Dz60,3x3,6 Dz60,3x3,6 Dn40 m 6,5 lub réwnowazne
- odw. w komorze PN-EN-10217-2:2004
lub rownowazne
Kolano hamburskie: wg
PN-EN 10224:2006
25 Dns0 [03260'3)(3'6 Dz60,3x3,6 Dn50 szt. 7 lub réwnowazne
o =90° R=1,5D PN-EN-10217-2:2004
- odw. w komorze lub réwnowazne
wg
Rury stalowe ze szwem: PN-EN 10224:2006
26 | Dn15, Dz21,3x3,6 Dz21,3x3,6 Dn15 m 6,5 lub réwnowazne
- odp. w komorze PN-EN-10217-2:2004
lub réwnowazne
Kolano hamburskie: wg
PN-EN 10224:2006
27 | D15 Dz21,3x3,6 Dz21,3x3,6 Dni5 szt. | 2 lub rownowazne
a=90° R=1,5D PN-EN-10217-2:2004
- odp. w komorze lub réwnowazne
28 Izolacja: Steinonorm
dla Dn125 grubos¢: 60 mm dla Dn125 60 mm m 7,5 lub réwnowazne
W wezle cieplnym
Zawor kulowy spawany zakonczony Naval
29 | od strony makiety kotnierzami Dz114,3x3,6 Dn100 szt. 2 b ré\jr:i)?vaZne
Dn 100 PN 16 Tmax=124°C
W
Rury stalowe ze szwem : PN-EN 10?24:2006
30 |Dn100 Dz114,3x3,6 Dz114,3x3,6 Dn100 m 4 lub réwnowazne
—w wezle ze $wiadectwem odbioru ZETOM PN-EN-10217-2:2004
lub rownowazne
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Kolano hamburskie: wg
PN-EN 10224:2006
31 Eﬂlggo gﬂls“]fx&‘; Dz114,3x3,6 |  Dnl00 szt. | 4 lub réwnowazne
= =1, PN-EN-10217-2:2004
- W wezle cieplnym lub rownowazne
Odwodnienie z zaworem kulowym
spawanym Dn32 PN 16 Naval

32 Tmax=124°C Dz42,4x3,2 Dn32 szt. 2 1ub réwnowazne
- w wezle cieplnym
R . wg

ury stalowe ze szwem: PN-EN 10224:2006

33 | Dn 32 Dz42,4x3,2 Dz42,4x3,2 Dn32 m 15 lub réwnowazne

—odw. w wezle PN-EN-10217-2:2004
lub réownowazne
Izolacja: .

34 | dla Dn 100 grubo$é: 55 mm dlaDn100zas | 55mm o 2,0 lslie',”onor_m
dla Dn 100 grubosé: 25 mm dla Dn100 pow | 25 mm 2,0 ub rownowazne
Przejscie szczelne WGC Inteara

35 | Dn200, D1=196, D2=328, D3=360 Dn200 Dn200 szt. 2 b renegra

o, . , . ub rownowazne
- przejscie przez Sciang zewnetrzng
Elementy studzienki z zaworami odpowietrzajagcymi Dn25 na rurze Dn125
Rura ze stali nierdzewnej Dn25

36 D233,7%3,2 Dz 33,7x3,2 Dn25 m 0,5
Wiaz zeliwny D=600mm z ryglami, wg. proj. typowego Veolia

37 porywa z zebrami @600 kpl 1 Energia Warszawa S.A.
Plyta zelbetowa okragta gr.120mm wg. proj. typowego Veolia

38 | pz=1000 z otworem centrycznym Dw600/Dz1000 szt. 1 Energia Warszawa S.A.
Dw=600
Krag rury betonowej zbrojonej
Dw/Dz=800/1000 z betonu B-45, _ _

39 | H=300mm wg BN-86/8971-08 i Dw800/Dz1000 szt. 1 Wg. proj. typowego Veolia
warunkéw PN-EN 1917 w oparciu o Energia Warszawa S.A.
norm¢ DIN 4034 lub réwnowazne
Pierscien zelbetowy o wg. proj. typowego Veolia

40 | w=700/Dz1500, grubosé 150mm | PW700/Dz1500 2t | L | Energia Warszawa s.A.
Fundament z bloczkéw betonowych wg. proj. typowego Veolia

41 B-25 660x380x1600 kpl. 1 Energia Warszawa S A.

Elementy rur ostonowych/przeciskowych
Rura przeciskowa stalowa Dn300

42 E:gSSOmDZ3SS,GX11,O D2355,6x11,0 L=6,5m szt. 4 Rura stalowa
Rura przeciskowa stalowa Dn300

43 |Dn350 Dz355,6x11,0 L=11,0m szt. 2 Rura stalowa
L=110m Dz355,6x11,0
Rura przeciskowa stalowa Dn300

44 |Dn300 Dz323,9x11,0 L=11,0m szt. 2 Rura stalowa
L=110m Dz323,9x11,0
Rura ostonowa SN20000

Dn300 _ Hobas

45 523550sz376,0“2,0 DZ376,0x12,0 L=3,5m szt. 2 b rownowazne

Rura ostonowa SN10000
Dn300 _ Hobas

46 E:g%Osz?)?G,Oxl0,0 D2376,0x10.0 L=3,5m szt. 2 PR il

Rura ostonowa SN10000
Dn300 _ Hobas

41 E:g%omDZ?:?G,OXl0,0 Dz376,0x10,0 L=2,0m szt. 2 lub réwnowazne

Rura ostonowa SN20000
Dn300 _ Hobas
48 Efg%Osz?,Mxll,O D2324x11,0 L=8,0m szt. 2 lub réwnowasne
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Ptozy slizgowe
rura przewodowa Dz225

11 elementoéw

Interga

4 rura ostonowa/przeciskowa Dn350 L-24 na 1 ploze kpl. 36 lub réwnowazne
L-24
Plozy Slizgowe
rura przewodowa Dz200 ) 9 elementéw na Interga

50 lrura ostonowa/przeciskowa Dn350 L-40 1 plozg kpl. 18 lub réwnowazne
L-40
Plozy slizgowe
rura przewodowa Dz200 ) 9 elementéw na Interga

51 rura ostonowa/przeciskowa Dn300 L-40 1 plozg kpl. 32 lub réwnowazne
L-40
Manszeta typu N

52 [RURAOSLONOWAPRZECISKOWA Dn200/350 | Dn200/350 | szt. | 24 | | IMeroa
Dn200x350 ub rownowazne
Manszeta typu N

53 |RURA OSLONOWA/PRZECISKOWA Dn200/300 | Dn200/300 | szt. 8 " Interga
Dn200X300 ub rownowazne

Elementy punktu stalego

Kotwa segmentowa zabezpieczajaca HILTI

54 | HST3 M12x105 30/10 szt. 12 Jub rownowazne
PS1, PS2

55 Konsola MQK-41 D/1000 szt 2 HILTI _
PS1 lub rownowazne
Lacznik katowy 3-otworowy MQW-3 HILTI

56 PS1, PS2 szt. 16 lub rownowazne
Lacznik szyny MQN HILTI

57 PS1, PS2 szt. 36 lub rownowazne
Obejma punktu statego MFP 4” HILTI

o8 PS1, PS2 Dn100 szt. 4 lub réwnowazne

59 Stopa szyny MQP-124 szt 2 HILTI _
pPS2 lub rownowazne

60 Szyna montazowa MQ-52-72 D 3m m 3 HILTI
PS2 lub rownowazne

61 Szyna montazowa MQ-21 D 3m m 26 HILTI
pPS2 ! lub réwnowazne
Lacznik katowy 8-otworowy MQW- HILTI

62 | 8/45 szt. 2 lub réwnowazne
PS2

63 Stopa szyny MQP-G szt 2 HILTI .
pPS2 lub réwnowazne
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1. INSTALACJA ALARMOWA

1. Zakres opracowania

Tematem opracowania jest instalacja sygnalizacji i lokalizacji awarii przylacza sieci
cieptowniczej preizolowanej do budynku przy ul. Handlowej/Radzyminskiej w Warszawie.

Inwestycja obejmuje teren na dziatkach 79/1, 79/3, 79/4, 81/1, 81/2, 92/3, 117/2w obrgbie 4-10-06
na terenie Dzielnicy Targowek.

2. Podstawa opracowania

e technologia przylacza cieptowniczego
e wytyczne projektowania instalacji alarmowej
e dokumentacja archiwalna

3. Rozwiazania techniczne

System umozliwia ciggta kontrolg jakosci montazu oraz stanu izolacji cieplnej podczas budowy
i eksploatacji sieci oraz lokalizacje¢ ewentualnych awarii sieci (uszkodzenie lub korozje rury
przewodowe;j lub ptaszcza ostonowego) z doktadnoscig do 1 m. Taka doktadnos¢ lokalizacji ogranicza
wielko$¢ wykopu w miejscu awarii oraz przyspiesza jej usunigcie.

System opiera swoje dzialanie na pomiarze rezystencji izolacji termicznej. Rurociagi
preizolowane wyposazone sa w dwa przewody:

e czujnikowy (BS-FA lub réwnowazne) niklowo-chromowy w czerwonej izolacji
teflonowej z perforacjg co 15 mm, o statej opornosci 5,7 QO/m, odpowiadajacy za oceng
zawilgocenia rury;

e powrotny (BS-RA lub rownowazne) miedziany w zielonej izolacji teflonowej i stalej
opornosci 0,036 Q/m, stuzacy do zamknigcia obwody petli pomiarowe;.

Do biezacej kontroli w czasie montazu oraz rgcznego monitoringu s.c. uzywa si¢ przenosnego
przyrzadu BS-MH-2 (lub réwnowazne) z zasilaniem bateryjnym. Lokalizacji awarii dokonuje si¢ przy
pomocy lokalizatora przeno$nego BS-POK (lub réwnowazne) z zasilaniem bateryjnym interpretujac
wskazania (w procentach dlugosci catej petli).

4. Wytyczne montazowe

1. Do ftaczenia przewoddéw sygnalizacyjnych uzywaé nalezy specjalistycznych narzedzi oraz
tulejek zaciskowych BS-QU (lub réwnowazne) i koszulek termokurczliwych BS-SRA (lub
rOwnowazne).

2. Warunkiem uzyskania gwarancji firmy na jako$¢ systemu jest wykonanie potaczen przez
przeszkolonych pracownikow, na podstawie zaakceptowanego przez firm¢ FIN-POL ROHR
(lub rownowazne) projektu i pod jej nadzorem.

3. W trakcie montazu nalezy co najmniej w miejscach oznaczonych na projekcie dokonywac
pomiardw i notowac rzeczywistg opornosc petli pomiarowej w celu zapewnienia gwarantowane;j
doktadnosci lokalizacji (1 promil).

4. W czasie montazu instalacji nalezy z koncowek elementow preizolowanych usung¢ wierzchnig
warstwe pianki, az do uzyskania stopnia suchosci 0 Iub 12.

5. Zasada jest taczenie przewodow zielonego z zielonym i czerwonego z czerwonym (z wyjatkiem
zamykania petli pomiarowe;j).
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10.

11.

W szczegélnych przypadkach dopuszczalne jest krzyzowanie przewodow, ale musi by¢
zachowany warunek jak w p.5.

Ztacza przewodow sygnalizacyjnych zaleca si¢ podpiera¢ kostkami z pianki PUR,
umocowanymi przy pomocy papierowej tasmy samoklejacej.

W migjscach gdzie jest to wskazane w projekcie, nalezy wprowadzi¢ przewody do puszek
przytaczeniowych PPA (lub réwnowazne) zgodnie z zasada przedstawiong w p.11 przy pomocy
kabla teflonowego lub silikonowego.

W miejscach podtaczenia puszek pomiarowych przewody wprowadza si¢ do kostki tacznikow
ZPB (lub rownowazne) przyspawanych do stalowe rury przewodowej.

Koncowki elementow preizolowanych w weztach 1 komorach winny by¢ zabezpieczone przy
pomocy termokurczliwych kapturow.

Zasada ogélna wprowadzania przewodow do puszek przytaczeniowych i pomiarowych jest
nastepujaca:

styk 1 - przewod oporowy (czerwony) rury zasilajacej
styk 2 - przewdd powrotny (zielony) rury zasilajacej
styk 3 - rura stalowa zasilajaca

styk 4 - rezerwa

styk 5 - przewdd oporowy rury powrotnej

styk 6 - przewdd powrotny rury powrotnej

styk 7 - rura stalowa powrotna

styk 8 - rezerwa

W celu wyrownania potencjatow rury zasilajaca i powrotng nalezy uziemic i spia¢ przewodem

miedzianym o przekroju min. 40mm2,

5. Projektowana instalacja alarmowa

Projektowane przewody instalacji alarmowej przytacza sieci cieptowniczej od komory A37/L10

do budynku zlokalizowanego przy ul. Handlowej/Radzyminskiej stanowig oddzielng petle pomiarows.

W wezle cieplnym w budynku Radzyminska nalezy zamontowaé puszke pomiarowa PPM (lub

rownowazne), za§ w komorze A37/L10 puszke przytaczeniowg PPA (lub rownowazne).

Dhugos¢ petli pomiarowe;j instalacji alarmowej L=245,5,0 m.
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

DLA INSTALACJI ALARMOWEJ

INSTALACJA ALARMOWA
1 2 g 4 5 6 7
Lp. Nazwa BT Wymlgr / Je_dn. Tlosé UWAGI
podstawowy | rozmiar | miary
. Finpol-Rohr
1 |Puszka pomiarowa PPM szt. 1
lub réwnowazne
. Finpol-Rohr
2 | Puszka przylaczeniowa PPA szt. 1
lub rownowazne
, . Finpol-Rohr
3 | Przewdd dwuzylowy TK2 m 6
lub rownowazne
, . Finpol-Rohr
4 | Przewdd czterozylowy TK4 m 3
lub rownowazne
Finpol-Rohr
5 | Lacznik ZPB szt, 2 P
lub rownowazne
. . Finpol-Rohr
6 | Tulejka zaciskowa BS-QU szt. 140 P
lub rownowazne
. Finpol-Rohr
7 | Koszulka termokurczliwa BS-SRA szt. 140
lub rownowazne
L Finpol-Rohr
8 | Wsporniki szt. 140

Iub réwnowazne
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I11. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA NA BUDOWIE

1. Zakres robot

W opracowaniu projektowym ujeta zostata:

e Dbudowa przylacza sieci cieptowniczej preizolowanej zasilajacej budynek przy
ul. Handlowej/Radzyminskiej w Warszawie;

e budowa studzienki z zaworami odpowietrzajacymi;
odbudowa nawierzchni: chodnikdw, jezdni;

e przekazania sieci i nawierzchni do uzytkowania.

Inwestycja obejmuje teren na dziatkach 79/1, 79/3, 79/4, 81/1, 81/2, 92/3, 117/2w obrgbie 4-10-06
na terenie Dzielnicy Targéwek.

2. Istniejace obiekty budowlane

Na terenie objetym projektowana inwestycja zlokalizowane sg nastgpujace obiekty budowlane:

I.  Podziemne:
e kable energetyczne;
e sie¢ kanalizacyjna;
e sie¢ wodociagowa,

Il.  Naziemne:

e ciagi piesze i jezdne;
e ogrodzenie;
o zielen niska i wysoka.

3. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu stwarzajace zagrozenie

Nastepujace elementy zagospodarowania dziatek moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi:

e Uzbrojenie podziemne — ze wzgledu na skrzyzowania i prowadzenie robot w ich
poblizu;
Droga - szczegolnie na odcinkach, gdzie powinna by¢ zachowana cigglo$¢ ruchu;

o Wszystkie obiekty naziemne zlokalizowane w  bezposrednim sgsiedztwie
wykonywanych wykopow.

4. Przewidywane zagrozenia

o  Wykonywanie wykopéw o $cianach pionowych o glebokos$ci wiekszej niz 1.5 m — wysokie
niebezpieczenstwo przysypania ziemig w razie zaniechania lub wadliwego wykonania rozpér,
Roboty wykonywane przy uzyciu dzwigdéw — roboty roztadunkowe i montazowe,
Roboty wykonywane w poblizu kabli energetycznych.
Prowadzenie robot w jezdni w bezposrednim sgsiedztwie poruszajacych si¢ pojazdow,
Roboty montazowe prowadzone w przestrzeniach zamknigtych
Roboty zwigzane z wykonywaniem przej$¢ rurociagdw pod przeszkodami np. metodg przecisku.
Inne zagrozenia zwigzane z:

- Prowadzeniem robdt w chodnikach dezorganizujace lub uniemozliwiajgce ruch pieszy

- Prowadzenie robot po trasie przecinajgcej kierunki przemieszczania si¢ pieszych

- Prowadzenie robot w sgsiedztwie osiedli mieszkaniowych — hatas pracujacego sprzgtu

oraz ciagly ruch samochodéw ci¢zarowych

28



PROJEKT WYKONAWCZY

W zwigzku z prowadzeniem robot budowlanych istniejg nastgpujgce przyczyny powstania
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia dla pracownikow:

. - ., - Prawdopodobne )
Lp.| Rodzaj zagrozenia | Zrodlo zagrozenia SkLE)tki Profilaktyka
. Wpadle.CIC do wykopp, Stluczenia, ztamania Wygrodzenie wykopu
Upadek na nizszy nieostrozne wchodzenie , g : .
1 - . . konczyn, urazy barierkami, stosowanie
poziom i schodzenie na sprzet ., L -
. wewngtrzne, $mier¢ wlasciwego obuwia
techniczny
e ., Sttuczenia, Wyposazenie pracownikow w
Sliskie i nierdwne L Lo -
2 Upadek na tym - - . zwichnigcia, odpowiednie obuwie,
L powierzchnie na terenie . , . .
samym poziomie ztamania konczyn, utrzymanie porzadku na terenie
wykonywanych prac
urazy wewnetrzne wykonywanych prac
Stosowanie sprawnych
Transport materiatlow urzadzen, wyposazenie
Przemieszczajgce si¢ budowlanych i . . pracownikow w dostosowane do
. Stluczenia, ztamania, . . .
przedmioty/maszyny przyrzady L wykonywanej pracy $rodki
. . uszkodzenia ciala, =
3 Uderzenie montazowych, ochrony osobistej (buty, kas,
. . : . urazy wewnetrzne, ;
przedmiotem / przez przemieszczajace sie Emierd kamizelka odblaskowa),
maszyne pojazdy budowlane i zabezpieczenie i oznakowanie
transportowe terenu podczas wytadunki
materiatow budowlanych
Stosowanie sprawnego sprzetu
wyposazonego w ostony
Wysoka temperatura, Rozarzane element chronigce przez
4 gorace elementy grea \ enty. Rany oparzeniowe odpryskiwaniem skrawek
. ptomien palnika ; .
(spawanie) metali, stosowanie ochron
osobistych (m.in.: oston twarzy,
rekawic, obuwia)
Niewtasciwe Stosowanie tylko sprawnych
podiaczenie przewodow urzadzen, systematyczna
Prqd.ele‘ktryczny elektrycznygh, Urazy wewnetrzne, . kontrpla i naprayva, ’
5 (porazenie pradem uszkodzenie emiord uzytkowanie urzgdzen zgodnie
elektrycznym) przewodow, Z przeznaczeniem, stosowanie
niewlasciwe wylacznikdéw réznicowo-
uzytkowanie maszyn pradowych
Wykonywanie prac recznie
w miejscach kolizji z inng
Uszkodzenie instalacji . infrastrukturg podziemna,
. - Poparzenie, urazy . i
6 Pozar, wybuch podziemnych, np. . ] przerwanie prac w sytuacji
ciala, Smier¢ .
gazowych natrafienia na
niezidentyfikowany przedmiot,
zachowanie ostroznosci
Dzwigki wywotane
pracujaca k(')par.kq, Pogorszenie stuchu, Stosowa_nle sprawnych urzadzen
7 Hatas urzadzeniami . nie wywarzajacych
! L podenerwowanie ;
spawalniczymi, dzwigki nadmiernego hatasu
otoczenia
Zmienne warunki Upat, mrozy, opa'dy Pr.zemqblenle,. urazy S'to.soyvanle qdp0W|edn|.ej .
8 deszcze/$niegu, wiatr, ciata, odmrozenia, odziezy i obuwia, zapewnienie
atmosferyczne . - .
itd. udary cieplne napojow profilaktycznych
. . . Wilasciwa organizacja
Substancje Czyszczenie rurociagu, . .
X . S . Urazy oczu, choroby stanowiska pracy, stosowanie
9 chemiczne, pyly, panikowanie, wiercenie

odpryski metali

i ciecie metali

uktadu oddechowego

okularéw ochronnych i
pétmasek
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5. Instruktaz pracownikow

Zapoznanie z powyzej wymienionymi zagrozeniami

Omowienie organizacji robot

Szkolenie stanowiskowe

Przeszkolenie pracownikow z przepisami BHP na budowie,

Udzielenie informacji o  koniecznych  $rodkach  ochrony indywidualnej
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,

Okreslenie 0sob oraz zasad bezposredniego nadzoru nad pracami,

e Okreslenie zasad postgpowania podczas wypadku,

Wskazanie drog ewakuacyjnych z placu budowy.

Nalezy prowadzi¢ dokumentacj¢ szkolenia i instruktazu wraz z archiwizacja o§wiadczen
pracownikéw o ich odbyciu.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robdt budowlanych

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania robot:

e  Plac budowy nalezy zabezpieczy¢ przed dostgpem osdb nieupowaznionych do przebywania na
terenie budowy,

e  Plac budowy nalezy zabezpieczy¢ przed dostgpem osob nieupowaznionych do przebywania na
terenie budowy, teren budowy nalezy wydzieli¢ trwatlym ogrodzeniem oraz odpowiednio
oznakowac¢ strefy szczegdlnego zagrozenia zdrowia, ze szczegdlnym uwzglednieniem wyjazdu na
drogge publiczng, miejsca sktadowania materiatow budowlanych

e W miejscu widocznym nalezy umiescic tablicg informacyjng budowy,

o  Wykopy zabezpieczy¢ barierami ochronnymi i wyposazy¢ w drabiny umozliwiajgce szybka
ewakuacje pracownikdw w razie powstania zagrozenia,

e Pomieszczenia magazynowe i sktadowiska, a takze inne obiekty i urzadzenia tymczasowe na
placu budowy musza by¢ wyposazone w sprzet ochrony przeciwpozarowej. Dla pomieszczen
zamknietych sg to gasnice i koce z materiatow niepalnych, a dla terenu otwartego zbiorniki
z piaskiem, wiadra, bosaki, oskardy i topaty skupione w specjalnych stanowiskach ppoz.,

e W migjscu dostepnym nalezy umiescic apteczke ze Srodkami pierwszej pomocy,

e Na placu budowy oraz w jego otoczeniu nalezy zapewni¢ bezpieczng i sprawng komunikacje
umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

e  Zapewni¢ nadzor wilascicieli uzbrojenia nad robotami budowlanymi prowadzonymi w poblizu
istniejaceg0 uzbrojenia podziemnego i naziemnego,

o  Wyposazy¢ pracownikéw w niezbedne srodki ochrony indywidualne;j,

e  Nalezy zapewni¢ lacznos¢ telefoniczng na terenie budowy,

e Stosowa¢ sprawdzone technologie wykonywania robot, w ktorych pracownicy zostali
przeszkoleni,

o W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba
kierujaca pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w
celu usunigcia tego zagrozenia.

/. BHP

Wszystkie prace zwigzane z projektem wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami
I normami w zakresie wykonywanych instalacji sanitarnych i przepisow bezpieczenstwa i higieny
pracy, w szczegblnosci z warunkami okreslonymi w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20
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wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa u hieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych
urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. 2011 nr 118 poz. 1263).

8. Uwagi koncowe

Kierownik budowy jest zobowigzany do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa budowlanego i Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 23.06.2003r. (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003 r.) i umieszczenia go w widocznym
miejscu dostepnym dla wszystkich 0sob przebywajacych na placu budowy.

Pracownicy sa zobowigzani do przestrzegania przepisow bhp, planu bioz i instrukcji
uzytkowania maszyn, urzadzen i materiatow.
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